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Zalacznik nr 7a do SIWZ
NS: ZP.271.8.2017

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2017 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/Z2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:

L m e etreerereeeear e

2. m e etreerereeeear e

zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

0 nastepujacej tresci:
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego robot budowlanych polegajacych na adaptacji pomieszczenia na gabinet
logopedyczny w Szkole Podstawowej w Giemlicach.
2. W ramach umowy nalezy, w szczegdlnosci, wykona¢ nastepujacy zakres robot:
a. Prace przygotowawcze:
1) zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitOw w pomieszczeniu o pow. podlogi ponad
5m?
2) demontaz drzwi wewngetrznych
3) reczne wykucie otworu drzwiowego- poszerzenie
4) ulozenie nadprozy prefabrykowanych
5) wywiezienie gruzu budowlanego
6) uzupehienie tynkow wewnetrznych
b. Prace malarskie:
1) dwukrotne pokrycie $cian i sufitow gladzig gipsowa
2) dwukrotne malowanie $cian i sufitow
3) dwukrotne malowanie grzejnikoéw c.o.
4) dwukrotne malowanie rur c.o.
c. Prace montazowe:
1)obejmujace montaz nowych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznica.
3. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do wykonania dokumentacji technicznej
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powykonawczej - po wykonaniu robdt objetych zakresem zamowienia zostanie opracowany
1 przekazany zamawiajagcemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji
tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza
niz AutoCad 2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.
4. Roboty ogo6lnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0séb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w ramach
zamoOwienia w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w ramach zaméwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sg ,;robotami zaniechanymi”.
Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt I lit. b) niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje

I konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisOw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organdéw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
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17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robo6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowacé i wihasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
20. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwienia uzupeniajacego.
21. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T
1.2 Zakonczenie robot — dnia 18.08.2017 r. (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez
Wykonawce bezusterkowego protokotu odbioru robot podpisanego przez obydwie ze stron).
2. Terminy wykonania poszczegolnych elementow, okresla harmonogram rzeczowo -
terminowo — finansowy, ktory stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajagcemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okre$lonymi w §16 ust. 1e.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........ccccceenne.e. zt (stownie: .....ocoveiiiiiiiieee );
podatek VAT ........ 0T et zt (stownie: .....ocoovvieiiiiiieeri, ),
Brutto: ....ccoeveeeieeeeieerieeiiens zb (Stownie: .....ccooooieiiiiiic e, ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zostanie wptacone przez Zamawiajgcego
na konto bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w ...............

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty, bedzie uregulowane jednorazowo
przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy po ich odbiorze bez zastrzezen, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane adresowe,
termin platnoséci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej protokot odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamoéwien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wpltyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktury wystawionej
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaplatg naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych uméw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelno$ci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
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a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglgdnione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z faktura, o§wiadczenia Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub

dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z

Umoéw o podwykonawstwo.

§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie w Wykonawcg odbedzie si¢ na podstawie wystawionej faktury. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru roboét.

2. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o nazwie:
»Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. fakturynr .... zdnia ...... ” Wykaz ten musi zawierac: nazwe podmiotu, zakres
robot, dostaw lub ustlug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogbélna wartos¢ $rodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi
by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow, bez wzgledu na
fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu
spetniajacego powyzsze wymagania bedg podstawa do odmowy przyjecia faktury.

3. W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opoznienia W usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktdorych Zamawiajacy moze udzieli¢é na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
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Faktury regulowane bgda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego

protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0

nastgpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé¢
wykonanych w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysoOw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) S PPN wydane przez......

2. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy Kierownik budowy nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
4. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdInosci do:
a) prawidtlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajacym korzystanie z infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktéore moga
spowodowa¢ transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach;
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C) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

d) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robét;

e) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;

f) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;

g) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

h) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

1) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

J) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

k) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

I) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i1 przepisami;

m) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

n) wykonania zaméwienia z materialdow posiadajgcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

0) uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do materialdw wykorzystanych przy realizacji
zamoOwienia;

p) zgloszenie przedmiotu zamdéwienia do odbioru koncowego;

g) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

r) opracowania 1  protokolarnego  przekazania  Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢é w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD

S) uczestniczenia w czynnosciach odbioru koncowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a
takze czynno$ciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow i1 zaswiadczen;

t) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

u) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

V) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

w) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
X) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
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§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeCi ....cccccceevieriieriieeieerieenieennnens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ..........c..c......
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na =zasoby ktorego w zakresie
zasoboéw finansowych Wykonawca powolywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie
obciazaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdtlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zalacznik
nr 3 do Umowy.®
§10

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi petlng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 o0sob trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstatle na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materialow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprz¢t 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoéw zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
Z przedlozonych przez Wykonawce dokumentoéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktorg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamOéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktoére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢
w szczegolnosci, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamOwienia okre§lonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes$¢ robdt, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catos$ci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;
b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 9



EU"dUS,Zek, URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
uropejskie WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz Spoteczny
Program Regionalny

7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg, nalezy przekazad
Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty calo$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy,
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
18. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
21. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym  okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.
§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioré6w robot,
b. dokumentacje powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone 1 przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dost¢pu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia
1. Materialy, ktore dostarcza Wykonawca b¢dg bez wad i beda posiadaly stosowne atesty i
certyfikaty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. z 2016 r., poz. 961 z pd6zn. zm.)
2. Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest nieczwlocznie okazaé lub
dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatlow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady musza by¢ niezwlocznie
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot
Z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego.
§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna 1 niezamierzona wlasciwo$¢ przedmiotu umowy,
utrudniajagca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub
obnizajaca jego estetyke albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowaé za
pomoca wspOlczesnej techniki budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwos¢, lecz takze
stwierdzony brak wlasciwosci obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego. W
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odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych
parametrow (ilosci badz jakos$ci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo -
materialo - czy pracochfonno$¢, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wpltyw
na $rodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesi¢czne] gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancjg Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi wady powstate na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,
b. szk6d wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamowienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢c dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez konieczno$ci zadania sagdowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:
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a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie osob reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadlosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a. Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbior koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego | winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym
niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamoéwienia.
4. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
5. Koncowy odbiér zaméwienia nastgpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
6. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, aprobaty i1 atesty na materiaty
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
7. W czynno$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rdwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
8. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na
oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materialy i1 urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
9. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
11. Do zakoficzenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
12. Podpisanie protokotu koncowego nastgpi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
13. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czesceli, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtlowosci dokumentow przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
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14. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymac¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przyshigiwaty
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre§lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
17. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. W przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opo6znienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe oraz naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozona kopie

Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach og6élnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartoS$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytulu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej Umowy, co stanowi kwote i zt (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznosci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego tytuhu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOWYZej, ). .cccoervrrimvereenennen zt (stownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usunigciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 PoOwyzej, tj. .ceoceverernennne zt (slownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczeh w ramach
gwarancji zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej] Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
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rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
woOwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zados$éuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

§18

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikow na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpdzniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Wykaz
Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdéwienia ze wskazaniem imienia i nazwiska,
daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prac¢ oraz wymiaru etatu podstawy z przypisanymi
do tych 0séb czynnosciami, ktore bedzie wykonywa¢ w ramach umowy o prace.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace roéwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz.U., z 2015 r., poz.
2008 z pozn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sa zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0sOb, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem 0sOb
przekazanym Zamawiajacemu.

§ 19
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagatly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
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4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

« zmianie rodzajéw materialow budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego z uwagi na

wystgpienie m.in. nastepujacych okolicznosci: konieczno$¢ wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej, dokonanie uzgodnien z wojewodzkim konserwatorem

zabytkow, itp.,

c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma

wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w

szczegbdlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa

naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.

Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich

drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.

e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci

przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac

Z najwyzszg starannoscia.

f) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do

przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

g) na skutek koniecznosci czesciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

h) w zwigzku z koniecznos$cig zapewnienia finansowania zamOwienia w sytuacji, gdy

Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadal $rodkéw na zaptate wynagrodzenia dla

Wykonawcy.

i) Ze wzglgdu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do

prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy.

I1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,

ktdra zostanie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowys;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czesci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
og6lnej wartosci przedmiotu umowy.
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3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o rownowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ oraz zmiang¢ 0s6b zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznoscig
zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong przez Zamawiajacego.

g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastgpic nowy

Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastgpi¢ wylgcznic w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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