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UMOWA nr ......
na nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji pn.: ,,Remont pokrycia dachu budynku kosciota

pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach / remont ogrodzenia wokét terenu przy budynku Kosciota

pwW. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach” (w zaleznosci od zadania na ktore jest podpisana umowa)

Inwestycja wspdtfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2014 - 2020

zawarta dnia .......... roku, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien

Publicznych zwanej dalej ,PZP” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Parafia p.w. $w. Jana Chrzciciela w Giemlicach, z siedzibg w Giemlicach 12, 83-022 Suchy Dab,

e , reprezentowang przez:

Proboszcza — ks. Janusz Mathea, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a

.................................. z siedzibg W .y ] PSS
dziatajgcg zgodnie z wpiSEM dO ....ccooeevveieriee e S NIP e , reprezentowanym
przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca lub "Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego"

zwanymi dalej tgcznie "Stronami" a kazde indywidualnie "Strona.

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
inwestorskiego i konserwatorskiego, w trakcie realizacji inwestydji pn.
I esteeeateeei—eeeaieeeaieeeaa—eeiareeaareeaareeeareeaanres " do momentu uzyskania przez Wykonawce robot budowlanych
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz w okresie gwarancji i rekojmi dla robot budowlanych.

Zakres przedmiotu zamowienia okreslajg zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w Specyfikagji istotnych
warunkoéw zamowienia na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w ust. 1, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami
realizacji zamowienia, tj. dokumentacjg przetargowa na roboty budowlane w postepowaniu na ,Remont
pokrycia dachu budynku koéciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach oraz remont ogrodzenia wokét
terenu przy budynku Koéciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach” (w tym min. dokumentacjag
projektowg, ogtoszeniem o zamdwieniu wraz z wszystkimi odpowiedziami, wyjasnieniami, modyfikacjami

itp.), dostepnymi na stronie www.cedry-wielkie.pl w zaktadce ,Najnowsze Przetargi” oraz ,BIP” a takze, ze
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zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze wymagan Zamawiajgcego w

przedmiocie Zamdwienia.

4. Wykonawca oswiadcza, iz ma odpowiednig wiedze oraz kwalifikacje, niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia.
§2
Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzor inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktorym

mowa w § 1. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:

1) Organizacje, koordynacje, oraz nadzdr nad prawidtowg realizacjg inwestycji,

2) Wykonywanie obowigzkéw inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikajacymi z
przepisdbw ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) oraz przepisow
wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczegolnosci:

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Europejskimi i Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

5) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, udziat w
komisjach powolywanych przez Zamawiajgcego,

6) potwierdzanie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie Zamawiajgcego kontrolowanie
rozliczen budowy,

7) wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych w
szczegolnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

8) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt, a takze wstrzymanie dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykonywanie obowigzkéw inspektoréow  nadzoru
konserwatorskiego zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawq z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.),

w szczegolnosci:
1) koordynowanie czynnosci inspektorow i konserwatorskiego,

2) kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robot,
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3) ochrona interesow Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz uméw o realizacji rob6t budowlanych,

4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania nadzoru, poczgwszy
od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecno$¢ minimum raz na dwa tygodnie.

Obecnos¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami do dziennika budowy,

5) wizyty na placu budowy odbyte w ciggu tego samego dnia, niezaleznie od ich ilosci, traktowane beda

jako jedna wizyta.

6) zawiadamianie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na terenie

prac nieprawidtowosciach.

7) udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji zadania

oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdét,

8) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowo$c¢ oraz
poprawnos$¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestycji robot oraz o zaistnieniu okolicznosci

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

9) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokotdw miesiecznych dla

Zamawiajgcego,

10) na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdt budowlanych lub
Zamawiajagcego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie
wyjasnien,

11) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy,

12) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosci odebranie od Wykonawcy
certyfikatow i atestdw oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakonczenia wszystkich prac
obejmujacych przedmiot zamoéwienia, stanowigcych podstawe do podpisania koncowego protokotu

odbioru przez Inwestora.

§3
Termin realizacji umowy
Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy z Zamawiajgcym do:

a) dnia zakonczenia i rozliczenia INWESEYCIi PN. jeveveieeiiieceeeecece s " przez co nalezy rozumiec
date uzyskania przez Wykonawce robot budowlanych ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
(planowany termin zakonczenia robdt budowlanych — 31.12.2017 r.),

b) uptywu okresu rekojmi i gwarancji na wykonanie rob6t budowlanych w ramach inwestycji, o ktérej mowa w
lit. @), tj. 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru

koncowego.

§4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala sie w formie ryczattu, zgodnie z jego ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do

umowy za realizacje przedmiotu umowy wynosi:
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4,

10.

11.

NEttO ...ovvvveviiirrrie zt (stownie ............... )
€0 stanowi brutto ..., zt (Stownie....oooe e ), w tym podatek
VAT . % G oo Zt (stownie:....coueeeecnnnn, ).

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda

dokonywane w tej walucie.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest statg ceng ryczattowg na catkowity czas umowy,

niepodlegajgcg zmianom, za wyjatkiem innych postanowien Ogloszenia i stanowi maksymalne
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i catosciowg znajomos$¢ przedmiotu

nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia
wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdow, diet i noclegow,

3) koszty pobytu inspektorow wszystkich branz na budowie minimum ..... razy w miesigcu.,

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie okresowo, ptatne w czesSciach proporcjonalnych do

zaawansowania rzeczowego robot budowlanych, raz na kwartat, w czasie ktérym nadzor inwestorski byt

faktycznie petniony przez Wykonawce i prowadzone byty roboty budowlane, na podstawie faktur

czesciowych wystawionych na podstawie dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

1) faktury czeSciowe - wystawiane po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach
proporcjonalnych do zaawansowania robot budowlanych, do tgcznej wysokosci 90% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w ust. 1

2) faktura koncowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego
oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokdt potwierdzajacy

wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym okreslajagcy procent

Zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robot).

Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru koncowego

potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w ramach zadania.

Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem niezwlocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprawnie

wystawionych faktur VAT.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcéw, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce
muszg by¢ dotgczone oryginalne o$wiadczenia podwykonawcoéw, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty

w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate
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naleznoéci z faktury w czeSci dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale
podwykonawcow, ktdra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych o$wiadczen.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych. Wykonawca wyraza na
to zgode.

13. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji pn. ,Wykonanie prac renowacyjnych i remontowych
zabytkowego domu podcieniowego w Mitocinie”, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega

Zmianie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia ktdrego przedmiotem sg ustugi,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo,
ktorego przedmiotem sg ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust.
1 umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony w ust.
3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
2. W przypadku zmiany do uméw, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii tych umow poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego.
4. Zlecenie wykonania czesSci ustugi Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego oraz osob
trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni zawiadomic¢ na pismie
Zamawiajacego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
§6
Prawa i obowiagzki wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okres$lonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

a) 1 osoba do petnienia funkgji Kierownika nadzoru - w branzy ogdélnobudowlanej,
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10.

11.

b) 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy budowlanej przy obiektach objetych ochrong
konserwatorska
posiadajgce aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego oraz kwalifikacje
okreslone w ogtoszeniu.
Wykonawca moze powierzy¢ cze$¢ obowigzkdw osobom innym niz wymienione w ust. 3 wylgcznie za
zgodq i akceptacja Zamawiajacego, pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wszystkie wymogi dotyczace
stazu pracy i kwalifikacji Zzadane w ogtoszeniu oraz ztozyty dodatkowo o$wiadczenie o przyjeciu
obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z ustawy Prawo budowlane.
W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zapewni nadzér i obecno$¢ takich osdéb we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt.
Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w
imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli.
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéow umowy przez
Wykonawce robdt budowlanych, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.
Petni swojg funkcje przy pomocy zespotu (Personelu) wieloosobowego, ktorym kieruje i za ktory
odpowiada.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie przestrzegaC biezacych instrukcji i wskazowek
Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzor autorski oraz informowaC Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Wykonawcy Robdt
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych umowa na roboty
budowlane. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robdt
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w
protokole koniecznosci robdt dodatkowych (przygotowanym przez nadzor inwestorski) zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy robdt zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.
Inspektorzy nadzoru bedg przystepowac do odbioru elementéw (czesci robdt) w terminie 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce robét budowlanych wpisem do Dziennika
budowy.
Odbidr koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektoréw w terminie 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia
zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce.
§7
Prawa i Obowigzki Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg inwestycji pn. ,Remont pokrycia dachu
budynku kosciota pw. $w. Jana Chrzciciela w Giemlicach / remont ogrodzenia wokét terenu przy budynku
Kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach” (w zaleznosci od zadania na ktdre zostanie zawarta
umowa,).

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkow w umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestyciji.

§8
Zasady porozumiewania sie stron

1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem niniejszej
umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktérych beda
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie
kierowat wszelkg korespondencje na adres Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Plazynskiego 16,
83-020 Cedry Wielkie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych
osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Narady, o ktorych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu beda
przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie Krzysztof Dziaduszewski, tel. ..............c..ccceeeeinne ,
mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

5. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......cccoovevviiiiiiiiiniinncennnnn, tel i, eMail.cccueiiiie e,

6. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust.1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela Zamawiajacego wykracza poza jego uprawnienia
lub poza zakres Umowy ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia
otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Decyzja Zamawiajgcego dotyczaca sytuacji o ktérej mowa w ust. 7 jest decyzjg ostateczng. Zamawiajacy
przekaze swojg decyzje Wykonawcy w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia
Wykonawcy.
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9. Zastosowanie procedury, o ktdérej mowa w ust. 6 i 7, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do dochodzenia od

Wykonawcy zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

§9

Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany treSci Umowy, wytacznie na zasadach okre$lonych w ogtoszeniu,

w szczegdlnosci w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2. Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 moga nastgpi¢ miedzy innymi

w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

w przypadku zmiany przepisdbw prawa majacych wptyw na tre$¢ umowy (od daty wejécia w zycie
przepisdw okreslajgcych zmiane), w tym w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z czeSci zakresu przedmiotu zamodwienia - zmniejszenie

wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych prac;

zastgpienia zakresu planowanych do wykonania ustug innym zakresem ustug przy zachowaniu

wymogdw jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Projektu,

zmiany warunkdw realizacji Umowy ze wzgledu na zmiane prawa oraz umowy o dofinansowanie,

zmiany warunkow ptatnosci za Swiadczenie ustug, wynikajacych z rozliczenia projektu z instytucjami

finansujgcymi,

zZmiany sposobu realizacji zamdwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na realizacje z

udziatem podwykonawcow lub zmiany zakresu czynnosci powierzonych podwykonawcom, z

zastrzezeniem, iz podwykonawcy beda posiada¢ wiasciwosci niezbedne do realizacji zamdwienia,

okreslone w ogtoszeniu,

Zmiany 0sob na stanowiskach kluczowych specjalistow,

zmiany terminu wykonania Umowy:

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamodwienia, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) na skutek koniecznoSci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego z
Wykonawca Robdt Budowlanych,

c) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze Stron.

3. Inne zmiany:

a) w skfadzie osob zdolnych do wykonania zamowienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod

warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktdrych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego wyrazong ha
pismie, akceptujacg kandydata na kluczowe stanowiska,

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

- powierzenie podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
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- zmiany podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
ogtoszenia,
¢) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujacych

przepisdéw techniczno-budowlanych.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjng umowy
(np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i oséb wskazanych do kontaktéw
miedzy stronami.
5. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
6. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
7. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego

i muszg by¢ uzasadnione prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

§10
Kary umowne

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust 1 umowy,

b) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktorych mowa w
niniejszej umowie w wysokosci 500 zt/dzien od kazdej osoby petnigcej nadzor, ktorej obecnos¢ byta
przewidziana lub wymagana w danym dniu,

¢) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo bezskutecznego
wezwania Zamawiajgcego wyznaczajagcego 5 dniowy termin na usuniecie stwierdzonych uchybien Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust 1 niniejszej
umowy,

d) za kazde opoznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdt w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
opoznienia.

e) W przypadku nie przedtozenia kopii uméw, o ktdrych mowa w §5 ust 2 w terminie 3 dni roboczych od daty
wezwania do przedtozenia kopii umow Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

f) W przypadku niedokonania zmian terminu, o ktérym mowa w §5 ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany o ktérej mowa w §5 ust 1.

g) W przypadku niedotrzymania 14 dniowego terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust 3,
Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

2.Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ potragcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to zgode.
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3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.
§11
Btedy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztdw usuniecia wad robot powstatych w wyniku btedéw w
nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.
§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstate w wyniku
btedow w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi okreslonego w
ogtoszeniu na ,Remont pokrycia dachu budynku kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach / remont
ogrodzenia wokdt terenu przy budynku Kosciota pw. Sw. Jana Chrzciciela w Giemlicach” (w zaleznosci od
zadania na ktore zostanie zawarta umowa), na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Obowigzki petnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady

wykonanych robot.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci w wysokoSci nie mni€jszej Nz ........ccvveevevveveeeneee. Zt (SIOWNIE: ..o ) na dowdd
czego przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego, o ktdrym mowa w § 8 ust.2 w dniu
podpisania niniejszej umowy komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, z ktérych wynika petna tres¢ warunkow
ubezpieczenia. Przez komplet dokumentow ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowa (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej.
2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek.

§14

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci lub
jej rozwigzania w sytuacji gdy:
a) Wykonawca nie przystapit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestat

jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,
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b) trzykrotnie zostanie stwierdzone ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktdregokolwiek z obowigzkdw, o ktdrych mowa w niniejszej umowie,

c) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

d) Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

e) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcdw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu,

f) Wykonawca w jakikolwiek inny sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy

g) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy

h) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy

w terminie 14 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego informacji o powyzszych okoliczno$ciach.
2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
i zawieraC uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,a” umowy.
§ 15
Rozstrzyganie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg staran

aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwioki pomiedzy soba.
2. Sadem wiasciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposob, o ktdrym

mowa w ust. 1, bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane i
kodeksu cywilnego
2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
Zalgcznik nr 1 — ogloszenie

Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia .............

Wykonawca Zamawiajacy
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