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Zatacznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.14.2018
PROJEKT UMOWY NR

nadzor inwestorski nad realizacjq inwestycji pn.: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,,Poprawa efektywnosci

energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie

Cedry Wielkie”, w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

zawarta dnia .......... roku, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

zwanej dalej ,,PZP” (fj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w 83-020 Cedrach Wielkich przy ulicy M. Plazynskiego 16,

e reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a
.................................. z siedzibg W .y ] PSS
dziatajgcg zgodnie z wpiSEM dO ....ccooeevveieriee e S NIP e , reprezentowanym
przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca lub "Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego"

zwanymi dalej tgcznie "Stronami" a kazde indywidualnie "Strona.

§1

Przedmiot umowy
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
inwestorskiego, w trakcie realizacji inwestycji pn. Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie ,Zaprojektuj
i Wybuduj” w ramach zadania Nr. ... "(Wypetnia Zamawiajgcy
w zaleznosci od zadania), do momentu uzyskania przez Wykonawce robdt budowlanych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).
Zakres przedmiotu zamowienia okreslajg zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa
w ust. 1, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami
realizacji zamowienia, tj. dokumentacjy przetargowg w postepowaniu pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie”,
w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”, (w tym min. PFU, przedmiar robot, wykaz robdt elektrycznych w
Urzedzie Gminy w Cedrach Wielkich, SIWZ wraz z wszystkimi odpowiedziami, wyjasnieniami,
modyfikacjami itp.), dostepnymi na stronie www.cedry-wielkie.pl w zaktadce ,Najnowsze Przetargi” oraz
.BIP” a takze, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze wymagan
Zamawiajgcego w przedmiocie Zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, iz ma odpowiednig wiedze oraz kwalifikacje, niezbedne do wykonania przedmiotu

umowy oraz, ze zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia.
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§2
Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzdr inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w § 1. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:
Organizacje, koordynacje, oraz nadzor nad prawidtowg realizacjg inwestycji,
Wykonywanie obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikajgcymi
z przepiséw ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz przepisOw
wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczegoélnosci:
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robat, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, udziat w komisjach powotywanych
przez Zamawiajacego,
Potwierdzanie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze na zadanie Zamawiajgcego kontrolowanie
rozliczen budowy,
Wydawanie kierownikowi budowy polecern potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych
w szczegolnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,
Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
Kontrole ilosci i terminowosci wykonywania robdt,

Ochrone interesow Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umoéw o realizacji robot budowlanych,

11) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania nadzoru, poczgwszy od

dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecnos¢ inspektoréw minimum 4 razy w miesigcu.
Zamawiajacy wymaga, aby inspektorzy byli obecni na placu budowy co najmniej raz
w tygodniu. Obecnos¢ inspektorow dokumentowana bedzie wpisami do dziennika budowy.
Kazda obecnos¢ inspektorow na placu budowy ponad niezbedne minimum (4 razy w
miesigcu) nie musi by¢ odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w
dzienniku budowy beda zapisywane m.in. na: listach obecnosci, protokotach z narad
koordynacyjnych, itp. W naglych przypadkach wymagajacych obecnosci inspektora nadzoru
(np. awaria, wypadek podczas realizacji robot np.: osuniecia ziemi, uszkodzenie
infrastruktury znajdujacej sie w poblizu realizacji rob6t budowlanych, itp.) bedzie on sie
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musiatl stawic¢ na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy
liczba wizyt przekracza liczbe wizyt zaoferowanych w ofercie.

12)  Wizyty na placu budowy odbyte w ciggu tego samego dnia, niezaleznie od ich iloci, traktowane bedg jako

jedna wizyta.

13) Zawiadamianie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na terenie prac
nieprawidtowosciach.

14) Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji zadania oraz
w okresie gwarangji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robot,

15) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowos$¢ oraz
poprawnos¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestyciji robot oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

16) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokotéw miesiecznych dla
Zamawiajgcego,

17) Na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezerh Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajgcego
do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie wyjasnien,

18) Dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy (jezeli zostat wydany dla danej inwestycji, w innym
przypadku prowadzenie tzw. ,zeszytu prac”),

19) Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosci odebranie od Wykonawcy certyfikatow
i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakonczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia, stanowigcych podstawe do podpisania koricowego protokotu odbioru przez Inwestora.

20) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt, w odstepach miesiecznych (w razie potrzeby
czesciej), w kazdym obiekcie, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia bedg szczegdtowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik CD) -
przekazywanie dokumentacji raz w miesigcu Zamawiajgcemu,

§3

Termin realizacji umowy
Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane:
W zakresie zadania 1 — od dnia podpisania umowy do dnia 26.08.2019 r. (za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia Zamawiajacy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot oraz jezeli bedzie
wymagane uzyskanie przez Wykonawce robot budowalnych ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).
W zakresie zadania 2 - od dnia podpisania umowy do dnia 26.08.2018 r. (za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot oraz jezeli bedzie
wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami prawa).
W zakresie zadania 3 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. (za wykonanie przedmiotu
zamdwienia Zamawiajacy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robét oraz jezeli bedzie
wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
Z majacymi zastosowanie przepisami prawa)
W zakresie zadania 4 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. (za wykonanie przedmiotu
zamdwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robdt oraz jezeli bedzie
wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie

Z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).
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W zakresie zadania 5 - od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 r. (za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot oraz jezeli bedzie
wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
Z majacymi zastosowanie przepisami prawa).
§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala sie w formie ryczattu, zgodnie z jego ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do

umowy za realizacje przedmiotu umowy wynosi:

NEtto ...ovvvvevi e zt (stownie ............... )
€O stanowi brutto ........cccceeeeeienennnn. Zt (StOWNI€. . ), w tym podatek
VAT ., 03 P Zt (stownie:....couveeennnnnn, ).

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci beda
dokonywane w tej walucie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stalg ceng ryczattowg na catkowity czas umowy,
niepodlegajacg zmianom, za wyjatkiem innych postanowie SIWZ lub przepiséw ustawy Pzp. i stanowi
maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i catoSciowg znajomos$¢ przedmiotu
nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia
wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdow na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegow,
3) koszty pobytu na budowie minimum ..... razy w miesigcu.,

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie okresowo, pfatne w czeSciach proporcjonalnych do
Zaawansowania rzeczowego robot budowlanych, raz na kwartat, w czasie w ktdrym nadzor inwestorski byt
faktycznie petniony przez Wykonawce i prowadzone byly roboty budowlane, na podstawie faktur
czesciowych wystawionych na podstawie dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 7 i 8.

6. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

1) faktury czeSciowe - wystawiane po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach
proporcjonalnych do zaawansowania robot budowlanych, do tgcznej wysokosci 90% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w ust. 1

2) faktura koncowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego
oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okre$lonego w ust. 1.

7. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokot potwierdzajgcy
wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym okreslajgcy procent
zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem rob6t budowlanych).

8. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokét odbioru koricowego
potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w ramach zadania.

9. Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprawnie

wystawionych faktur VAT.
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10. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

11. W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce
muszg by¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcdw, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty
w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac wyptate
naleznosci z faktury w czeSci dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale
podwykonawcéw, ktdra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkod i kar umownych. Wykonawca wyraza na
to zgode.

13. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej
w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie

»Zaprojektuj i Wybuduj”, wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.

§5
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia ktdrego przedmiotem sg ustugi,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorego przedmiotem sg ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust.
1 umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreSlony w ust.
3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
2. W przypadku zmiany do uméw, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii tych umow poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajgcego.
4. Zlecenie wykonania czes$ci ustugi Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni zawiadomié¢ na pismie
Zamawiajgcego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.
§6
Prawa i obowiagzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz za jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

a) 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen,
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b) 1 osoba do petnienia funkgcji inspektora nadzoru w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
c) 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen (nie dotyczy zadania nr 2),
posiadajgce aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego oraz kwalifikacje
okreslone w SIWZ. Dopuszcza sie tgczenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnosciach przez jedna
osobe pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajow uprawnien
i doswiadczenia.
Wykonawca moze powierzy¢ cze$¢ obowigzkdw osobom innym niz wymienione w ust. 3 wylgcznie za
zgodq i akceptacja Zamawiajacego, pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wszystkie wymogi dotyczace
stazu pracy i kwalifikacji zadane w SIWZ oraz ztozyty dodatkowo o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych osdb niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zapewni nadzér i obecno$¢ takich osdéb we wiasnym zakresie i na
wiasny koszt.
Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w
imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli.
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdw umowy przez
Wykonawce robdt budowlanych, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.
Petni swojg funkcje przy pomocy zespotu (Personelu) wieloosobowego, ktorym kieruje i za ktory
odpowiada.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie przestrzegaC biezacych instrukcji i wskazowek
Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych.
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawac¢ Wykonawcy Robdt
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych umowa na roboty
budowlane. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robdt
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w
protokole koniecznosci robdt dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski) zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.
Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy robdt zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym wykonawca niezwiocznie zawiadomi Zamawiajgcego.
Wszelkie materiaty, przedmioty i dokumenty, w ktérych posiadanie Wykonawca wejdzie w zwigzku
z wykonywaniem niniejszego zamdwienia sg i pozostang wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zobowigzany je zwroci¢c Zamawiajgcemu na jego zadanie lub najpdzniej w momencie wygasniecia lub
rozwigzania umowy.
Inspektorzy nadzoru beda przystepowac do odbioru elementéw (czesci robdt) w terminie 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do takich odbioréow przez Wykonawce rob6t budowlanych wpisem do Dziennika
budowy.
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12. Odbidr koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektoréow w terminie 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia
zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce.

§7
Prawa i Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg po jej wykonaniu przez poszczegdlnych

wykonawcow wybranych w postepowaniach pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie ,Zaprojektuj i
Wybuduj”

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkow w umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestycji.

§8
Zasady porozumiewania sie stron
1. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem niniejszej

umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktérych bedg
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie
kierowat wszelkg korespondencje na adres Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Plazynskiego 16,
83-020 Cedry Wielkie.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych
osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Narady, o ktorych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu beda
przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru
przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie Krzysztof Dziaduszewski, tel. 58 692 20 39, email:
k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

5. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie .......cccooveviiiirieniiniinnincenn, teliiie, (<1001 P

6. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust.1.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku,
kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza poza jego uprawnienia
lub poza zakres Umowy ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia
otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. Decyzja Zamawiajgcego dotyczaca sytuacji o ktorej mowa w ust. 7 jest decyzjg ostateczng. Zamawiajgcy
przekaze swojg decyzje Wykonawcy w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia
Wykonawcy.

9. Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w ust. 6 i 7, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do dochodzenia od
Wykonawcy zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
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8§9
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tresSci Umowy, wytgcznie na zasadach okre$lonych w SIWZ,

w szczegdlnosci w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2. Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 mogg nastgpi¢ miedzy innymi

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisbw prawa majgcych wptyw na tres¢ oraz warto$¢ umowy (od daty wejscia

w zycie przepisow okreslajgcych zmiane), w tym w przypadku zmiany: stawki podatku od towardw i ustug,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu przedmiotu zamdéwienia - zmnigjszenie wynagrodzenia

o wartos$¢ niewykonanych prac;

3) zmiany sposobu realizacji zamoéwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na realizacje z udziatem

podwykonawcoéw lub zmiany zakresu czynnosSci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem,

iz podwykonawcy beda posiada¢ wiasciwosci niezbedne do realizacji zamowienia, okreSlone w SIWZ,

4) zmiany os6b na stanowiskach kluczowych specjalistdw spetniajgcych warunki udziatu w postepowaniu

okreslone w SIWZ,

5) zmiany terminu wykonania Umowy:

a) na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamodwienia, ktdrych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca

Robdt Budowlanych,

c) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamodwienia, pod warunkiem, ze dziatania

te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

a. Zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce;

b. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce.

Cc. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, poprzez zmiane ceny brutto asortymentu bedacego
przedmiotem umowy- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce,

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt ¢ wykonawca w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek 0 zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt a wykonawca w terminie 30 dni od daty

wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie
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ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt b wykonawca w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek 0 zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad,
o ktorych mowa w ust. 3 pkt ¢, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt c.

7. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust. 4-6, wyznacza date podpisania aneksu

do umowy.

8. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie

zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 2 i 7.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zamodwienia nalezy do wykonawcy pod

rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.

10. Zmiany umowy, o ktdrych mowa w ust. 2, 3 i 11 mogg nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

11. Inne zmiany:

a) w skiadzie osob zdolnych do wykonania zamdwienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, Zze zmiana ta wynika z okolicznoéci, ktdorych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie
skfadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie,
akceptujacg kandydata na kluczowe stanowiska,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

1) powierzenie podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,
c) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych.

13. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktow

miedzy stronami.

14. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajagcego do

wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
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16. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytacznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i muszg by¢ uzasadnione prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

§10
Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust 1 umowy,

b) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa w
niniejszej umowie w wysokosci 100 zt/dzien od kazdej osoby petnigcej nadzoér, ktorej obecnos$¢ byta
przewidziana lub wymagana w danym dniu,

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo bezskutecznego
wezwania Zamawiajgcego wyznaczajgcego 5 dniowy termin na usuniecie stwierdzonych uchybien Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust 1 niniejszej
umowy,

d) za kazde opoOznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdt w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opoznienia.

e) W przypadku nie przedtozenia kopii uméw, o ktérych mowa w §5 ust 2 w terminie 3 dni roboczych od daty
wezwania do przedtozenia kopii umoéw Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

f) W przypadku niedokonania zmian terminu, o ktérym mowa w §5 ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany o ktdrej mowa w §5 ust 1.

g) W przypadku niedotrzymania 14 dniowego terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w §5 ust 3,
Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

2.Kary umowne, o ktdérych mowa w ust. 1 mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to zgode.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§11
Btedy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robdt powstatych w wyniku btedow

w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstate

w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi okre$lonego w
SIWZ na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Poprawa
efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry
Wielkie”, w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

Zadanie 1 - Petnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: Termomodernizacja
Szkoty Podstawowej w Giemlicach w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”

Zadanie 2 - Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja

Szkoty Podstawowej w Trutnowach w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”
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Zadanie 3 - Pefnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich wraz z remontem wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie
»Zaprojektuj i Wybuduj”

Zadanie 4 - Petnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja
Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Cedrach Wielkich w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”

Zadanie 5 - Pefnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja
Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Giemlicach w systemie ,,Zaprojektuj i Wybuduj”

na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowigzki petnienia funkgcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robot przediozonej przez wykonawce robdt budowlanych danej inwestycji.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci w wysoko$ci nie mniejszej Niz ...........cccveveevevennnen. zZt (Stownie: .....oveveieeeeeee ) na dowdd
czego przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 8 ust. 4 w dniu
podpisania niniejszej umowy komplet dokumentdw ubezpieczeniowych, z ktdrych wynika petna tres¢ warunkow
ubezpieczenia. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowa (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
zaftgcznikami, klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapfaty sktadki
ubezpieczeniowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci lub

jej rozwigzania w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie przystapit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestat
jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

b) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktoregokolwiek z obowigzkow, o ktdrych mowa w niniejszej umowie,

c) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

d) Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

e) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcow nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu,

f) Wykonawca w jakikolwiek inny sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy

g) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy

h) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy

w terminie 14 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego informacji o powyzszych okolicznosciach.

2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i zawieraC uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,a” umowy.

§ 15
Rozstrzyganie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran

aby rozwigzac je w sposéb polubowny bez zbednej zwioki pomiedzy soba.
2. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych spordw, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposéb, o ktdrym
mowa w ust. 1, bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy prawo zamdwien

publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilny.
2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
Zafacznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia .............

Wykonawca Zamawiajacy

Strona 1 2



