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Zatacznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.36.2018
PROJEKT UMOWY NR

nadzor inwestorski nad realizacjg inwestycji pn.: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwga: Budowa drogi rowerowej wraz

z obiektem mostowym nad Kanatem Sledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach

przedsiewziecia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa

Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020"

zawarta dnia .......... roku, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
zwanej dalej ,,PZP” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w 83-020 Cedrach Wielkich przy ulicy M. Plazynskiego 16,

e reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

.................................. z siedzibg W ey ] PSS
dziatajgcg zgodnie z wpiSemM dO .....coccevvveiiiie e s NIP e , reprezentowanym
przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca lub "Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego"

zwanymi dalej tgcznie "Stronami" a kazde indywidualnie "Strona.

1.

2.

§1
Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
inwestorskiego, w trakcie realizacji inwestycji pn. Petnienie funkgji inspektora nadzoru inwestorskiego w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg: Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad
Kanatem Sledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia Pomorskie Trasy
Rowerowe o Znaczeniu Miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R-9 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020", do momentu uzyskania przez
Wykonawce robot budowlanych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zakres przedmiotu zamowienia okre$lajg zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia na petnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w ust. 1, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 oraz innymi warunkami
realizacji zamowienia, tj. dokumentacjg przetargowg w postepowaniu pn.: ,,Budowa drogi rowerowej wraz
z obiektem mostowym nad Kanatem Sledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie, w ramach
przedsiewziecia Pomorskie Trasy Rowerowe 0 Znaczeniu Miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa
Rowerowa R-9, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020”, (w tym min. dokumentacja projektowa, SIWZ wraz z wszystkimi odpowiedziami,

wyjasnieniami, modyfikacjami itp.), dostepnymi na stronie www.cedry-wielkie.pl w zaktadce ,Przetargi”
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oraz ,BIP” a takze, Ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze wymagan
Zamawiajgcego w przedmiocie Zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, iz ma odpowiednig wiedze oraz kwalifikacje, niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscia.
§2
Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o ktorym
mowa w § 1. Ustuga obejmuje w szczegdlnosci:
Organizacje, koordynacje, oraz nadzér nad prawidtowg realizacjg inwestycji,
Wykonywanie obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikajacymi
z przepiséw ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz przepisOw
wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczegdlnosci:
Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru
gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, udziat w komisjach powotywanych
przez Zamawiajacego,
Potwierdzanie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze na zadanie Zamawiajacego kontrolowanie
rozliczen budowy,
Wydawanie kierownikowi budowy polecern potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych
w szczegolnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementdéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymanie dalszych robdot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
Kontrole ilosci i terminowosci wykonywania robdt,

Ochrone interesbw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach

dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz uméw o realizacji rob6t budowlanych,

11) Dojazd i pobyt na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania nadzoru, poczawszy od

dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecnos¢ inspektoréw minimum 4 razy w miesigcu.
Zamawiajacy wymaga, aby inspektorzy byli obecni na placu budowy co najmniej raz
w tygodniu. Obecnos¢ inspektorow dokumentowana bedzie wpisami do dziennika budowy.
Kazda obecnos¢ inspektorow na placu budowy ponad niezbedne minimum (4 razy w
miesigcu) nie musi by¢ odnotowywana w dzienniku budowy. Wizyty nie odnotowywane w
dzienniku budowy beda zapisywane m.in. na: listach obecnosci, protokotach z narad
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koordynacyjnych, itp. W naglych przypadkach wymagajacych obecnosci inspektora nadzoru
(np. awaria, wypadek podczas realizacji robot np.: osuniecia ziemi, uszkodzenie
infrastruktury znajdujacej sie w poblizu realizacji robot budowlanych, itp.) bedzie on sie
musiat stawic¢ na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy
liczba wizyt przekracza liczbe wizyt zaoferowanych w ofercie.

12)  Wizyty na placu budowy odbyte w ciggu tego samego dnia, niezaleznie od ich iloci, traktowane bedg jako

jedna wizyta.

13) Zawiadamianie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na terenie prac
nieprawidtowosciach.

14) Udziat w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizadji zadania oraz
w okresie gwarangji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robdt,

15) Informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos$¢ oraz
poprawnos¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestyciji robot oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

16) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorédw w formie protokotéw miesiecznych dla
Zamawiajgcego,

17) Na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezerh Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajgcego
do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie wyjasnien,

18) Dokonywanie regularnych wpisow do dziennika budowy (jezeli zostat wydany dla danej inwestycji, w innym
przypadku prowadzenie tzw. ,zeszytu prac”),

19) Przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegolnosci odebranie od Wykonawcy certyfikatow
i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakonczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot
zamowienia, stanowigcych podstawe do podpisania koricowego protokotu odbioru przez Inwestora.

20) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt, w odstepach miesiecznych (w razie potrzeby
czesciej), w kazdym obiekcie, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia bedg szczegdtowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (no$nik CD) -
przekazywanie dokumentacji raz w miesigcu Zamawiajgcemu,

§3
Termin realizacji umowy
Ustugi, bedace przedmiotem umowy realizowane: od dnia podpisania umowy do dnia 19.12.2019 r. (za
wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot
oraz uzyskanie przez Wykonawce robot budowalnych ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).
§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala sie w formie ryczattu, zgodnie z jego ofertg stanowigcg zatgcznik nr 2 do

umowy za realizacje przedmiotu umowy wynosi:

Netto .....ccceevviviiiiiiii e, zt (stownie ............... )
co stanowi brutto .......coovevviiiiinnnens zt (stownie.....covuvcieiiieeeice e, ), w tym podatek
VAT oo 0 o P Zt (stowni€:..ueiiiiiiennnnnnn, ).

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg

dokonywane w tej walucie.
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3. Wynagrodzenie, o ktdorym mowa w ust. 1 jest stalg ceng ryczattowg na catkowity czas umowy,

10.
11.

12.

13.

niepodlegajacg zmianom, za wyjatkiem innych postanowie SIWZ lub przepiséw ustawy Pzp. i stanowi
maksymalne wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy

niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i catosciowg znajomos$¢ przedmiotu

nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia
wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegow,

3) koszty pobytu na budowie minimum ..... razy w miesigcu.,

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie okresowo, ptatne w czesSciach proporcjonalnych do

zaawansowania rzeczowego robdt budowlanych, raz na kwartat, w czasie w ktdrym nadzor inwestorski byt

faktycznie petniony przez Wykonawce i prowadzone byty roboty budowlane, na podstawie faktur

czesciowych wystawionych na podstawie dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 7 i 8.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

1) faktury czeSciowe - wystawiane po wykonaniu ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach
proporcjonalnych do zaawansowania robdt budowlanych, do tgcznej wysokosci 90% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w ust. 1

2) faktura koncowa - po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego
oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokdt potwierdzajacy

wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym okreslajgcy procent

Zaawansowania prac objetych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robdt budowlanych).

Podstawg wystawienia faktury kornicowej bedzie podpisany przez obie Strony protokot odbioru koricowego

potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w ramach zadania.

Zaptate za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy ureguluje przelewem niezwlocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce poprawnie

wystawionych faktur VAT.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce

muszg by¢ dotgczone oryginalne o$wiadczenia podwykonawcow, Ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty

w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate

naleznoéci z faktury w czeSci dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale

podwykonawcdw, ktdra zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych o$wiadczen.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu

realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkdd i kar umownych. Wykonawca wyraza na

to zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej

w budynkach mieszkaniowych i budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, w systemie

~Zaprojektuj i Wybuduj”, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.
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§5
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia ktdrego przedmiotem sg ustugi,

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowigzek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo,
ktorego przedmiotem sg ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust.
1 umowy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreSlony w ust.
3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
2. W przypadku zmiany do uméw, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii tych umoéw poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem.
3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, z zastrzezeniem, ze termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy, niz termin pfatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego.

4. Zlecenie wykonania czesci ustugi Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego za wykonanie ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb

trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni zawiadomic¢ na pismie

Zamawiajgcego o kazdym przypadku rozwigzania lub wygasniecia uméw z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami.

§6
Prawa i obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu

umowy oraz za jego zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

a) 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w branzy drogowej bez ograniczen,

b) 1 osoba do petnienia funkgcji inspektora nadzoru w branzy mostowej bez ograniczen,

posiadajgce aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego oraz kwalifikacje
okreslone w SIWZ. Dopuszcza sie tgczenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnosciach przez jedna
osobe pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajow uprawnien i doSwiadczenia.

4. Wykonawca moze powierzy¢ czeS¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w ust. 3 wytgcznie za
zgodq i akceptacjg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wszystkie wymogi dotyczace
stazu pracy i kwalifikacji zadane w SIWZ oraz ztozyty dodatkowo o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

5. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zapewni nadzor i obecnos$¢ takich oséb we wiasnym zakresie i na

wilasny koszt.
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6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczesnie przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w
imieniu Zamawiajgcego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli.
Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce robdt budowlanych, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen.
Petni swojg funkcje przy pomocy zespotu (Personelu) wieloosobowego, ktorym kieruje i za ktory
odpowiada.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie przestrzegat biezacych instrukcji i wskazdéwek
Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzor autorski oraz informowaé Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach, a zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych.

8. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé Wykonawcy Robot
budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robdt dodatkowych, nie objetych umowa na roboty
budowlane. Konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robdt
dodatkowych, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w
protokole koniecznosci robdt dodatkowych (przygotowanym przez nadzér inwestorski) zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do udzielenia Wykonawcy robdt zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

10. Wszelkie materiaty, przedmioty i dokumenty, w ktdrych posiadanie Wykonawca wejdzie w zwigzku
z wykonywaniem niniejszego zamdwienia sg i pozostang wiasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zobowigzany je zwrdocic Zamawiajgcemu na jego zadanie lub najpdzniej w momencie wygasniecia lub
rozwigzania umowy.

11. Inspektorzy nadzoru bedg przystepowac do odbioru elementow (czesci robdt) w terminie 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce robot budowlanych wpisem do Dziennika
budowy.

12. Odbidr koncowy zostanie rozpoczety przez Inspektorow w terminie 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia

zakonczenia robdt budowlanych przez Wykonawce.

§7
Prawa i Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg na realizacje inwestycji pn.: ,,Budowa drogi

rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanatem Sledziowym na terenie Gminy Cedry Wielkie, w
ramach przedsiewziecia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa
Rowerowa R-9, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020"

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania pfatnosci przy zachowaniu ustalonych
warunkéw w umowie.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestycji.
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§8

Zasady porozumiewania sie stron

. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem niniejszej

umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji) a takze w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktorych beda
sporzadzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca bedzie
kierowat wszelkg korespondencje na adres Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich, ul. M. Plazynskiego 16,
83-020 Cedry Wielkie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcy robot budowlanych oraz innych zaproszonych
oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robot. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

. Narady, o ktérych mowa w ust. 2 bedg protokotowane przez Wykonawce, a kopie protokotu beda

przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego do prowadzenia spraw zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru

przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie Krzysztof Dziaduszewski, tel. 58 692 20 39, email:

k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

5. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ...........cccoeeveeeeevveeevennennnnns teliiiieiieeeee, email...ccceeeiiiiiiiniiiiiiiennn,

—

. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaswiadczenie Zamawiajgcego wobec

Wykonawcy bedzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzezeniem ust.1.

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku,

kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela Zamawiajgcego wykracza poza jego uprawnienia
lub poza zakres Umowy ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia
otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia

Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, przekazujgc kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Decyzja Zamawiajgcego dotyczaca sytuacji o ktdrej mowa w ust. 7 jest decyzjg ostateczng. Zamawiajacy

przekaze swojg decyzje Wykonawcy w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia

Wykonawcy.

. Zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w ust. 6 i 7, nie uchybia prawu Zamawiajacego do dochodzenia od

Wykonawcy zapfaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

8§9
Zmiany w umowie
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany treSci Umowy, wytgcznie na zasadach okreSlonych w SIWZ,

w szczegdlnosci w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

2.

Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktdrych mowa w ust. 1 mogq nastgpi¢ miedzy innymi

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisow prawa majgcych wptyw na tres$¢ oraz warto$¢ umowy (od daty wejscia

w zycie przepisow okreslajgcych zmiane), w tym w przypadku zmiany: stawki podatku od towardéw i ustug,

2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu przedmiotu zamdéwienia - zmnigjszenie wynagrodzenia

0 wartos¢ niewykonanych prac;
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3) zmiany sposobu realizacji zamoéwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawce na realizacje z udziatem

podwykonawcow lub zmiany zakresu czynnosci powierzonych podwykonawcom, z zastrzezeniem,

iz podwykonawcy beda posiada¢ wiasciwosci niezbedne do realizacji zaméwienia, okreslone w SIWZ,

4) zmiany o0s6b na stanowiskach kluczowych specjalistdw spetniajgcych warunki udziatu w postepowaniu

okreslone w SIWZ,

5) zmiany terminu wykonania Umowy:

a) na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamowienia, ktdrych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca

Robét Budowlanych,

c) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia, pod warunkiem, ze dziatania

te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron.

3.

5.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

a. Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - jezeli zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce;

b. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce.

C. Zmiany ustawowej stawki podatku VAT, poprzez zmiane ceny brutto asortymentu bedacego
przedmiotem umowy- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce,

d. Wydtuzenia terminu o ktdrym mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) lit b) niniejszej umowy poprzez zmiane ceny
brutto przedmiotu zamodwienia. W tej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie okresowo,
ptatne w czesciach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robdt budowlanych, raz na
kwartat, w czasie w ktérym nadzdr inwestorski byt faktycznie petniony przez Wykonawce i prowadzone
byty roboty budowlane, na podstawie faktur cze$ciowych wystawionych na podstawie dokumentdéw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 7 i 8 niniejszej umowy. Zmiana ceny brutto nie moze przekroczy¢ 20%

catkowitego wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt ¢ wykonawca w terminie 30 dni od daty

wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt a wykonawca w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny

ofertowej. Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
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wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda
akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 pkt b wykonawca w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek 0 zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt ¢, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt c.

7. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust. 4-6, wyznacza date podpisania aneksu

do umowy.

8. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie

zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 2 i 7.

9. Obowigzek wykazania wplywu zmian, na koszty wykonania zamdwienia nalezy do wykonawcy pod

rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.

10. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 2, 3 i 11 mogg nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

11. Inne zmiany:

a) w skiadzie osob zdolnych do wykonania zamdwienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, Zze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ na etapie
skfadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie,
akceptujacg kandydata na kluczowe stanowiska,
b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:

1) powierzenie podwykonawcom innej czesci ustug niz wskazana w ofercie Wykonawcy,

2) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji ustug, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,
c) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych.

13. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjng umowy

(np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktow

miedzy stronami.

14. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajagcego do

wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

15. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

16. Wszelkie zmiany do umowy mozliwe sg wytagcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego

i muszg by¢ uzasadnione prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

§10
Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:
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a) w przypadku odstgpienia ktorejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust 1 umowy,

b) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania budowy, o ktérych mowa w
niniejszej umowie w wysokosci 100 zt/dzien od kazdej osoby petnigcej nadzoér, ktérej obecno$é byta
przewidziana lub wymagana w danym dniu,

c) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo bezskutecznego
wezwania Zamawiajgcego wyznaczajgcego 5 dniowy termin na usuniecie stwierdzonych uchybien Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust 1 niniejszej
umowy,

d) za kazde opoOznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdt w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opoznienia.

e) W przypadku nie przedtozenia kopii umoéw, o ktérych mowa w §5 ust 2 w terminie 3 dni roboczych od daty
wezwania do przedtozenia kopii umoéw Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

f) W przypadku niedokonania zmian terminu, o ktérym mowa w §5 ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany o ktérej mowa w §5 ust 1.

g) W przypadku niedotrzymania 14 dniowego terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust 3,
Wykonawca zaptaci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

2.Kary umowne, o ktdérych mowa w ust. 1 mogg by¢ potrgcane przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie ustugi. Wykonawca wyraza na to zgode.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych.

§11
Btedy w nadzorze
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robdt powstatych w wyniku btedow

w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za zaistniatg szkode.

§12
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstate

w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi okreslonego w
SIWZ na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Budowa drogi rowerowej wraz z obiektem mostowym nad Kanatem Sledziowym na terenie Gminy Cedry
Wielkie, w ramach przedsiewziecia Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Miedzynarodowym R-10 i Wislana
Trasa Rowerowa R-9, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020” na zasadach okresSlonych w Kodeksie cywilnym.

2. Obowigzki petnienia funkgcji inspektora nadzoru rozszerza sie na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robét przedtozonej przez wykonawce robét budowlanych danej inwestycji.

§13
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci w wysokoSci nie mnigjszej Niz ...........cccceeveeeneaeee. Zt (stownie: .....ccvcveieceeeee ) na dowdd
czego przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 w dniu
podpisania niniejszej umowy komplet dokumentéw ubezpieczeniowych, z ktérych wynika petna tres¢ warunkow
ubezpieczenia. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych rozumie sie: polise ubezpieczeniowg (lub inny

dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajagcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z
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zaftacznikami, klauzulami, aneksami i ogolnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapfaty sktadki
ubezpieczeniowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia przez caty okres
wykonywania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, w tym do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow
ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci lub

jej rozwigzania w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie przystapit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestat
jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

b) trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktéregokolwiek z obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

c) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

d) Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

e) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcdw nie zgtoszonych
Zamawiajgcemu,

f) Wykonawca w jakikolwiek inny sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy

g) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy

h) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy

w terminie 14 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego informacji o powyzszych okolicznosciach.

2. Odstagpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,a” umowy.

§ 15
Rozstrzyganie sporow
1. Jezeli powstang spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran

aby rozwigzac je w sposob polubowny bez zbednej zwioki pomiedzy soba.
2. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania ewentualnych spordw, ktdrych Strony nie rozwigzg w sposob, o ktdrym
mowa w ust. 1, bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy prawo zamdwien

publicznych, prawa budowlanego, kodeksu cywilny.
2. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.
3. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
Zafacznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Zakgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia .............
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