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ZALACZNIK NR 7 do SIWZ
NS: ZP.271.28.2018

UMOWA nr /2018
zawarta w dniu ........coeevenne roku pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Ptazyiskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

dalej ,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a indywidualnie ,,Strong”.

Na skutek rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP.271.28.2018,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w drodze wyboru oferty Wykonawcy z dnia
................. , stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, Strony postanawiajg zawrze¢ umowe
(dalej ,Umowa") o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji zamoOwienia W PrzedmMiOCIE .......c.coveveveeeireerieereeseereereeteereereereereereeseeseeseereeseeseereeres w formule

»Zaprojektuj i wybuduj” (dalej ,Przedmiot Umowy") /Wypetni Zamawiajgcy w zaleznosci od zadania

na ktore zostanie zawarta umowa/

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonywania robdt z klauzulg
ostatecznosci,

b. wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg wraz
Z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa.

3. Szczegbtowy zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajgcego w tym przedmiocie okresla Opis
Przedmiotu Zamdwienia zawarty w SIWZ i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§2

OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykonac go z najwyzsza starannoscia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych
dziatan, zgodnie ze swa najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa,
oraz ze szczeg6lnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca os$wiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy, w tym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych
warunkow zwigzanych z wykonaniem prac skladajgcych sie na Przedmiot Umowy oraz ze sg mu
znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwiocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na
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kazde Zadanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji

Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w
postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosdi:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem

i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreSlonych w umowie, na podstawie art. 647

KC i ustawy Prawo budowlane;

2) pisemne protokolarne przekazanie terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapfata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy.

7. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych ( w tym
m.in.: pozwolenia wodno prawnego), ekspertyz, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania robdt oraz realizacji robdt;

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentdw umozliwiajgcych eksploatacje
wykonanej inwestycji w tym pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane) i wpisu
pomostow ptywajgcych do rejestru statkdow zeglugi srodlgdowej (wpis dotyczy zadania nr 1)

3) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikow sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkdw przytaczenia i realizacji robdt;

4) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;

5) zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem robot oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umowg wykonania przedmiotu
zamowienia;

6) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji oraz w okresie
zgtaszania wad;

7) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
Dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie wykonania robot
wraz z zakupem i montazem niezbednego wyposazenia;

8) wykonanie robot budowlanych w sposdb zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do
w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszacymi sie do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wtasciwymi przepisami
bhp i ppoz;

9) wykonanie robdt budowlanych z materiatdw i urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza spetniaC niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

10) realizacji robot w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci pracy i ruchu w Marinie
Zeglarskiej w Btotniku, a takze zapewniajacy bezpieczenstwo zeglugi;

11) posiadania przez Wykonawce wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen, w tym
rowniez dla zadania nr 1 zezwolenia na prowadzenie prac podwodnych;

12) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

13) wykonanie robot tymczasowych, ktdre mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;
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15) przedstawienie stosownych dokumentdéw zwigzanych z przetransportowaniem odpadéw
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadow;

16) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

17) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegOtowych;

18) roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej w zwigzku z czym
harmonogram robot musi umozliwiaé nieprzerwane funkcjonowanie przystani zeglarskiej;

19) informowanie Zamawiajgcego o terminie robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajagcych (odbior dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt;

20) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia uprzednio wykonanych robét, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdt badz majatku Zamawiajacego — naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

22) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru koncowego;

23) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizagji
przedmiotu umowy;

24) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci wykonanych robdt;

25) oznakowanie robot;

26) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osdb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade;

27) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach
objetych niniejszg Umowa;

28) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich;

29) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktéry po
zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg w Pruszczu Gdanskim i zarzadce drogi nalezy ztozy¢
wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem drogowym;

30) prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie robdt nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajgcych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzoréw;

31) wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, w formie papierowej w
3 egzemplarzach i w formie elektronicznej, na ktérg sktadajg sie:
> geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zarejestrowang w Os$rodku Dokumentaciji

Geodezyjno- Kartograficznej z obliczeniem powierzchni lub dtugosci poszczegdlnych elementéw
wraz z zestawieniem wykonanych robot;

> pomiar geodezyjny opracowany w dwg z obliczeniem powierzchni lub dtugosci
poszczegodlnych elementéw wraz z zestawieniem wykonanych robot;

> certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty;

> wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb,
badan, sprawdzen, instrukcje;

> dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa o$wiadczeniami kierownika budowy;
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> pelny projekt powykonawczy zawierajgcy wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
zadania (odrebnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami;
> zestawienie wykonanych robot;
> niezbedne dokumenty dopuszczajgce pomosty ptywajace do eksploatacji na Przystani
Zeglarskiej Btotnik (dotyczy zadania nr 1);

32) przygotowanie rozliczenia koncowego robdt;

33) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

§3

DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA

. Zakres Przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 lit. a powyzej, obejmuje w szczegolnosci

sporzadzenie dokumentacji projektowej skfadajgcej sie z nastepujgcych elementéw:

1) map do celéw projektowych w przypadku wymagan proceduralnych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu (dotyczy zadania nr 2) z wizualizacjg. Koncepcja musi
zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3) koncepcji zmiany sposobu uzytkowania budynku przepompowni (dotyczy zadania nr 1).
Koncepcja musi zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

4) projektdw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania robdt,

5) projektow wykonawczych wielobranzowych,

6) opracowan kosztorysowych dla kazdej branzy, przedmiardow robdt oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: STWIORB) dla kazdej branzy
odpowiadajace dokumentacji projektowej,

7) projektow zagospodarowania terenu oraz projektow infrastruktury technicznej, tj. przytaczy i
sieci w niezbednym zakresie, wynikajgcych z uzgodnien i warunkdw technicznych,

8) harmonogramu rzeczowo — finansowego,

9) projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci,

10) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

11) dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w razie koniecznosci,

12) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umozliwiajgcym
oddanie obiektu do uzytkowania/zawiadomienia o zakonczeniu robot i uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku wymagan proceduralnych.

. Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca winien

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w wersjach, formatach i ilosci egzemplarzy okres$lonych w zatgcznikach

do niniejszej Umowy.

. Sktadajgca sie na Przedmiot Umowy dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w decyzje o

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania

robot, z klauzulg ostatecznosci.

. W terminie do 6 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie

wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa powyze;j.

. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu

budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na

budowe/ zgtoszenie wykonania robot. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag

i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniaé bedzie Wykonawce do

ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot.
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. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania zmian
w projekcie koncepcyjnym, budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez
Zamawiajgcego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy odnoszacego sie do dokumentacji projektowej,
zobowigzuje sie dodatkowo do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt oraz w
okresie zgtaszania wad.
84
ROBOTY BUDOWLANE
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang decyzjg o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania robdt, niniejsza
Umowa, w tym programem funkcjonalno — uzytkowym, harmonogramem rzeczowo — finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.
. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robot.
. W czasie realizacji robdt, Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do jego organizacji, nalezytego utrzymywania i zabezpieczenia, i
przejmuje w zakresie przejetego terenu petng odpowiedzialno$¢. W szczegdlnosci, Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zuzycia wody, elektrycznosdi i innych mediow.
. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami prawa.
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ........ccccccevvenenne. ZAM. e
posiadajacej/ego uprawnienia budowlane nr .................. zdnia .......... wydane przez ..........cceeeeu...
§5
PODWYKONAWCY
Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam / sam, za
wyjatkiem robdt w zakresie ................. , ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosdi, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakom mozna powierzy¢
podwykonawcy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, przedmiarze robdt oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem zdolnosci technicznej
lub zawodowej odpowiadajacej, proporcjonalnie, zdolnosciom technicznym lub zawodowym
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce zdolnosci techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
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Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu

na jego zadanie dokumentdw, osSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.

g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamoéwienia

pracownikéw na umowe o prace.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot

budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym

podwykonawcg powinien okreslac:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy;

b) osSwiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajgcym, a Wykonawca;

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) zasady odbioru robdt;

f) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego oraz kierownik budowy;

g) zapis 0 obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwtocznie po
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane o$wiadczenia, ze
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub cze$ci o obowigzku niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartoséci umowy netto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
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13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okresSlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

14. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.

21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

22. Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy PZP Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze do przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

§6

TERMINY REALIZACII I ODBIORY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci Przedmiotu Umowy:
Zadanie 1 — Rozbudowa pomostow plywajacych, pomostow statych, naprawa dalb,
zabezpieczenia odbojnicami elementéw konstrukcji pomostow stalych i rozdzielenie
obwodow elektrycznych w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”
Od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
01.02.2019 r. — 30.11.2019 r. (z wyfaczeniem wykonywania prac w trakcie gtownego
sezonu Zeglarskiego tj. od dnia 26.04.2019 r. do dnia 17.09.2019 r.) — rozpoczecie
i zakonczenie rob6t budowlanych (za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcy rozumie
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podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robdt oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami prawa oraz uzyskaniem przez Wykonawce wpisu pomostow ptywajgcych do
rejestru administracyjnego polskich statkow zeglugi srodlgdowej).

Zadanie 2 — Utwardzenie placu do zimowania jachtow wraz z zagospodarowaniem terenu
w systemie , Zaprojektuj i Wybuduj”

Od dnia podpisania umowy do 30.03.2019 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot

29.04.2019 r. — 16.09.2019 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robdt
oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

2. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony okresSlajg na dzien podpisania niniejszej
Umowy.

3. Realizacja poszczegdlnych prac skiadajacych sie na Przedmiot Umowy winna nastepowaé zgodnie z
harmonogramem terminowo - rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

4. Odbioér Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotow odbioru
czesSciowego oraz protokotu odbioru koricowego.

5. Pierwszy protokét odbioru czeSciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu
sktadajgcej sie na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot.

6. Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ bedg roboty budowlane
zanikajace i ulegajgce zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

7. Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony przez Strony po wykonaniu sktadajacych sie na
Przedmiot niniejszej Umowy robdt budowlanych, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami prawa.

8. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz robdt wykonanych w danym
terminie Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Zamawiajgcy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

9. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajgcego.

10.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

11.Wykonawca, winien skompletowaé i przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpézniej na 7 dni przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych sie Przedmiot Umowy.

12.0dbidr robot, o ktdrym mowa w ust. 8 i 9, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

13.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w ramach przeprowadzanych odbiorow,
Wykonawca niezwlocznie przystgpi do usuniecia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

14.W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, ze potwierdzeniem zakonczenia realizacji
danych prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy bedzie protokét odbioru podpisany bez zastrzezen.

15.Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajacego z Umowy.

16.W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych
wymagac bedzie — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupetnienia itp. dokumentacji
projektowej badz robdt zrealizowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zmiany,
uzupetnienia itp. w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1. Postanowienia
niniejszej Umowy znajda wéwczas odpowiednie zastosowanie.
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§7
GWARANCIA I REKOIMIA
. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowane
urzadzenia.
. Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie ..... miesiecy liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 powyzej, bez zastrzezen.
. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po dokonanym odbiorze koncowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych
urzadzen.
. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na piSmie, okreSlajac, o ile to
konieczne, termin i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego upowazniac
bedzie Zamawiajgcego do sporzadzenia protokotu ogledzin jednostronnie.
. Wykonawca zobowiazuje sie do przystgpienia do usuniecia ujawnionych wad i usterek niezwtocznie, a
ich usuniecie winno nastgpi¢, bez zbednej zwioki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad i usterek winno zostac stwierdzone przez Strony protokolarnie.
. Bezskuteczny uptyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek, a takze
nie przystgpienie przez Wykonawce do ich usuniecia w terminie 14 dni od sporzadzenia protokotu, o
ktorym mowa w ust. 5 powyzej, uprawniaC bedzie Zamawiajacego do powierzenia ich usuniecia, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie trzeciej, bez koniecznoSci uzyskania przez Zamawiajacego
upowaznienia sadowego w tym zakresie.
. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
. Nie po6zniej niz jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystapia do
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez
Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
§8
PRAWA AUTORSKIE
. Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwaé mu bedg na zasadzie wytgcznosci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy utwordw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 880 z pozn. zm.) i ich fragmentdw, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i
innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy — dalej ,Utwory”, w tym
prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposob, w
szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez
zgody 0sOb trzecich oraz ze prawa te bedg wolne od roszczen osob trzecich.
. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ bedg twodrczy wklad w sporzadzenie Utwordw
badz ich fragmentow, Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystugiwac bedg prawa autorskie wspolnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajacego decydowaé bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktdrymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg miec
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badz ich fragmentach
Wykonawcy.
. Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utworéw badz ich fragmentow, Zamawiajgcy nabywa w
ramach wynagrodzenia przewidzianego umowg wytgczne autorskie prawa majgtkowe do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordow i/lub ich fragmentow, w tym zalezne prawa
autorskie, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejagcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczegolnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej iloéci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,
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b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wySwietlania Utwordw i ich fragmentéw
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

¢) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemna
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordow i ich fragmentdow do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentdéw, zaréwno pod tytutem darmym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentow w taki sposob, aby
kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu technikg
cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilos¢ serwerdw, w tym eksploatacji w
sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegdlnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utworéw i ich fragmentdw dla celéw reklamy, promogji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zamdwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemng zgode na bezptatne przeniesienie autorskich praw
majatkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworow i ich fragmentow, w tym
autorskiego prawa zaleznego, na tych polach na Zamawiajgcego, na peten czas trwania takich
praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3h)
powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 niniejszej Umowy.
W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie
rowniez uprawniony do zadania wydania przez wlasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oSwiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu szkod

jakie moze ponie$¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewlasciwym wykonaniem przez Wykonawce
niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich osob trzecich lub
nieprawdziwych os$wiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegolnoSci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub
innych praw wiasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Utworéw badz ich fragmentow, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w
szczegolnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i
zwolnienia Zamawiajgcego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasadzajgcego od Zamawiajgcego okre$lone Swiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

. Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo

dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentdw bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.
§9
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

. W zamian za nalezytg i terminowg realizacje niniejszej Umowy a takze sprawowanie nadzoru

autorskiego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
Zadanie 1
Wartos¢ netto e ztotych
Podatek VAT ...% - ., ztotych
Wartos$¢ brutto S s ztotych
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(Wartos¢ brutto za dokumentacje:.........cccevvevevieerieeenens (StOWNIE: ... )
(Wartos¢ brutto za roboty budowlane: ...........ccccccveuneee. (StOWNI€: ... )
Zadanie 2

Wartos$¢ netto S ztotych

Podatek VAT ....% - . Ziotych

Wartos$¢ brutto S ztotych

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy stanowigcy
zatgcznik nr 3 do umowy. Faktura czeSciowa za dany zakres prac przewidzianych harmonogramem
moze zostaC wystawiona po ukonczeniu tych prac, jednakze nie wczeSniej niz planowane
zakonczenie tych prac przewidziane w harmonogramie. Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do
faktur protokét czeSciowego odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. 1 faktura czeSciowa moze zostaC ztozona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniu robot.

5. Naleznosci za wykonane zgodnie z umowg ustugi i roboty, po ich odbiorze bez zastrzezen beda
wpltacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy - 0 numerze ..................
ProwadzonNe W ...ccccccevceevveeenienin e eseeseeenee s w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
prawidtlowo wystawionych pod wzgledem formalnym (dane adresowe, termin ptatnosci) faktur VAT
przez Zamawiajgcego. Na fakturach VAT Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej
umowy, a nadto dotaczy¢ do nich protokoty odbioru o ktorych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu podpisane przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru (dotyczy robot budowlanych).

6. Zatgcznikami do faktur VAT, o ktorych mowa powyzej, winny by¢ kopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw wraz z dowodami ich optacenia oraz os$wiadczeniami Podwykonawcdéw o
otrzymaniu naleznych im kwot z tytutu robot objetych fakturg wystawiong przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego oraz, iz kwoty te wyczerpujg wszelkie ich roszczenia zwigzane z realizacjg
Przedmiotu niniejszej Umowy. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajacych je Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umow
0 podwykonawstwo.

7. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli w przypadku urzedowej
zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych po dniu wejécia w zycie zmiany stawki Vat
naliczana bedzie nowa stawka.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych zadtuzen
Zamawiajgcego, a takze niezawierania umoOw poreczenia za zaplate naleznosci przez
Zamawiajgcego oraz innych umdéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelnoSci
Z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie wszystkich
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktérych wykonanie zamoéwienia bytoby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu po
zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

11
Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020




E““d“?ek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Uropejpskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Reglonalny Rozwoju Regionalnego

§10

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
. Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy, co stanowi kwote ................... (stownie: .....ccceeeene ) ztotych.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie ...................
Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi do niniejszej Umowy.
. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie poézniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego terminu zakonczenia realizacji Umowy,
przy czym czynnosci wymienione powyzej mogg by¢ w razie koniecznosci powtarzane.

. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z

ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota uzyskana przez

Zamawiajgcego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan

Wykonawcy.

. Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w

nastepujacy sposdb:

a. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .coccoveveneee (stownie: ......ccoeeenee. ) Ziotych,
stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od

dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za wykonang nalezycie, tj.
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonanym zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa,

b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .coceerrevennene (stownie: ....cccveeneen. ) ztotych,
stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zostanie zwolnione nie pdzniegj
niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania

niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktdrym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas

Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie

terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$cuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z

zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§11
KARY UMOWNE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a. za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu
rzeccowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub termindw realizacji
niniejszej Umowy okreslonych w § 6 ust. 1,

b. za nieterminowe usuniecie wad i usterek w wysokosci 0,5% t3cznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia liczac od daty terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie badz innego terminu okreslonego
w niniejszej Umowie,

C. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy skutkujace odstgpieniem od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% tgcznej
wartoéci umownej brutto, przy czym — o ile znajdzie to zastosowanie - kara umowna za
nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy przystuguje wéwczas niezaleznie,

d. za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty dwukrotnego
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow
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0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) za
kazda osobe,

e. za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzien opodznienia ponad termin zaptaty wskazany w umowie zawartej
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

f. za nieprzedtozenie do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset
ztotych),

g. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych),

h. z tytutu braku zmian umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu pfatnosci, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset
ztotych).

. Zaptata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wylgcza dochodzenia

przez Zamawiajgcego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajgcego wysokosS¢ uiszczonych na

rzecz Zamawiajgcego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogolnych.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania jej zaptaty

przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na tymze zadaniu.

. Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku powstania zobowigzan z tytutu kar

umownych, moga one zosta¢ potrgcone z kwot naleznych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i

nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrocié Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartosé

wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub

optat natozonych na Zamawiajgcego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osdb, przy
pomocy ktdrych wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej Umowy albo ktdrym wykonanie
tych umoéw powierza. Pozostate zapisy niniejszego paragrafu znajdg wowczas odpowiednie
zastosowanie.
8§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktdw z Wykonawcg oraz zarzadzania

wykonaniem Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:

imie i nazwisko: Krzysztof Dziaduszewski

adres do korespondencji:  Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry

Wielkie

tel.: 58 692 20 39
fax.: 58 683 61 66
adres e-mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

Osoba upowazniong przez Wykonawce do kontaktdow z Zamawiajagcym oraz zarzadzania
wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcy jest:

imie i nazwisko: e,

adres do korespondencji:  ......ccoeeiiieeeiiee s

tel.:

fax.:

adrese-mail:

. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na
piSmie. Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzadzone na pismie i doreczone zgodnie z ust. 4 ponize;j.

. Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg sie skuteczne po ich doreczeniu przez poczte, albo w dniu
osobistego doreczenia badz przestania faksem lub korespondencjg e-mailowg potwierdzong przez
odbierajgcego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.

. W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sa w terminie 7 dni
kalendarzowych powiadomi¢ drugg Strone o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
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korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za doreczong po

uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

3) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zgdac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejszg
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robdt zgodnie z umowg;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

6) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub otwarcia
postepowania likwidacyjnego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, za$
w przypadku opisanym w § 13 ust.1 pkt 4 w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu 21
dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robdt zgodnie z umowa.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt, jezeli
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt nastgpi w zwigzku z interesem publicznym koszty
ponoszone sg po potowie;

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy terenu
budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy,
protokotem, ze wskazaniem ilosci i jakosci prac dotychczas wykonanych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub

Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat pracownikdw na podstawie umowy o

prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

2. Najpdzniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Liste

Pracownikdw przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia

umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z

przypisanymi do tych osdb czynnosciami, ktdre bedzie wykonywac w ramach umowy o prace.

3. Wskazani pracownicy winni otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace

rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z p6zn. zm.).

4. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu — moze

Zwroci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy, w celu

weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na umowe o prace.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel

Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy

uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikéw
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6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca $wiadczyc
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie
i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie
umowy o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
§15
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okre$lonych w art. 145
~PZP".
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien Umowy, takze
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno
numerowane aneksy sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej okolicznosci z wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczyc¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
1) zmianie rodzajéw materiatéw budowlanych,
2) rezygnacji z wykonania niektdrych robdt,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych a zakres tych robot ma wplyw na
termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w szczegolnosci
burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna
wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z
kwarantanny, strajkéw, lock - outdw, dziatan wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona
wywodzgca wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity
wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod
uwage, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na pi$mie jak okreslono powyzej.
e) w przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany
wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww.
Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej wykonawcy i o ile opdznieniom
tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac z najwyzsza starannoscia.
f)  w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,
g) w przypadku znalezienia na  terenie  budowy  przedmiotdw  wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktdrych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot,
h) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia,
i) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
j) w przypadku wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czeSciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia
[) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat $rodkéw na zaptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury z powodu
braku $rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajgcego z przeznaczeniem na realizacje tego
zamdwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dtuzszy
niz 30 kolejnych dni.
m) ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez
ustawodawce.
2. Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2008 z pdzn. zm.)- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce;
3. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty
wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce
4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentagji
projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposdb obliczenia wartosci tych robdt, ktdra zostanie potrgcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo
— terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego
stosunku niewykonanych robét do wartoéci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bytby za bardzo niedokladny dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur/rachunkéw
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej.
Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie beda
akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktore nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

6. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 3 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur/rachunkéw
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktore wykonawca obowigzkowo
ponosi W zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 3.

7. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 Wykonawca sktada pisemny wniosek
0 zmiane umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur/rachunkéw
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

8. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdéw, o ktdrych mowa w ust. 5-7, wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zamdwienia nalezy do wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.
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ITI. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone
w SIWZ oraz zmiane 0séb zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét,
¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ofercie,
e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
f) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajgcego
g) wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig zmiany
technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.
h) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia moze zastgpi¢ nowy Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt sie z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podziat, przeksztatcenie, upadtos$¢, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za soba
innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjna
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osdb wskazanych do
kontaktdw miedzy stronami.
6. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajgcego
do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastgpi¢ wytgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§16
Szczegotowe obowigzki Wykonawcy
W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) realizacji robdt w sposdb umozliwiajacy utrzymanie ciggtoéci pracy i ruchu w Marinie Zeglarskiej
w Btotniku, a takze zapewniajgcy bezpieczenstwo zeglugi;
b) kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z uzyciem sprzetu ptywajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia pracownikdw Mariny Zeglarskiej w Btotniku
i uzyskania zgody na wykonanie tych prac;
c) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen, w tym zezwolenia na
prowadzenie prac podwodnych (zezwolenie na prace podwodne dotyczy zadania nr 1);
d) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) oraz uzytkowanie powstatej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem;
e) wytyczenia geodezyjnego obiektdw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu
robot;
f) doprowadzenia na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do potrzeb,
podtaczenia licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i
energii w okresie realizacji robot;
g) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdéd na drogach;
h) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich
zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich
kosztéw zmiany organizagji ruchu;
i) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw
transportu  Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
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j) powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych robotach i
utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt;

k) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepéw prac oraz uwag i probleméw,
jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb;

I) po zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do uporzadkowania na
wihasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym jako odbior koncowy robét;

m) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, ktére
moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdwienia robotami;

n) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamodwienia od moggcych wystgpic¢
szkdd, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

0) utrzymywania na wtasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;

p) wykonania na witasny koszt robdt tymczasowych, ktdrych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

q) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalajgcego na statg ocene wptywu prowadzonych prac
na obiekty sasiadujgce w celu nie dopuszczenia do powstania ich jakichkolwiek uszkodzen;

r) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie
realizacji robdt;

S) przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia wykonywanych
robot przed ich zniszczeniem;

t) przeprowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

u) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robét do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw postawionych w SIWZ. Wykonawca,
zZlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych
z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

v) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen, w tym zezwolenia na
prowadzenia prac podwodnych;

w) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiaréw, ktdre powinny
by¢ prowadzone zgodnie z wiasciwymi normami i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg
projektowa;

X) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

y) realizacji rob6t w sposdb umozliwiajacy utrzymanie ciagtosci pracy i ruchu na Przystani Zeglarskiej
w Btotniku, a takze zapewniajacy bezpieczenstwo zeglugi;

Z) zapewnienia organizacji prowadzenia robot gwarantujacej wykonanie przedmiotu umowy w
wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych przypadkach
praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca sze$¢ dni w tygodniu). Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod prowadzenia robot;

aa) wykonania zamowienia z materiatdw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i
atesty wydane przez upowaznione instytucje;

bb) zapewnienia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt obstugi geologicznej, o ile wystgpi taka
koniecznos¢;

cc)uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatdw wykorzystanych
przy realizacji zamowienia;

dd) zapewnienia obstugi geodezyjnej i wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego;

ee) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalajgcego na statg ocene wplywu prowadzonych
prac na obiekty sasiadujace w celu nie dopuszczenia do powstania ich uszkodzen;

ff) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgtoszenie przedmiotu zamdwienia do odbioru korcowego;

gg) wykonania przed zgtoszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych préb z wynikiem

pozytywnym,;
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hh) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

ii) przeprowadzenia czynnosci wymaganych przez dozoér techniczny decyzji o dopuszczeniu do
eksploatacji zrealizowanych instalacji, o ile wystgpi taka koniecznosc;

jj) uczestniczenia w  czynnosciach  odbioru  czeSciowego, koncowego i  ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

kk)zgtoszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni przed
uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

Il) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;

mm)zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

nn) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

00) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robdt na terenie budowy
poza terenem budowy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

pp) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robdt
i przekazaniu do zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usuniecia ewentualnych szkéd
na wiasny koszt.

§17
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich
zZlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru
i zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawieraC uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie
wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej
te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreélenie ,przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
Pzp, czyli robot, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie
czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT,
podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o0 nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robodt bedg przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilo$¢ wykonanych w
tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczcone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkgcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytédw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
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zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowa i spory z niej wynikajgce podlegajg prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢é zgodne z art. 144 ustawy PZP i
wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes$¢.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

5. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Whasciwos¢ sadu siedziby Zamawiajacego jest rowniez
zachowana w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, jej
wypowiedzenia, bezskutecznosci badZz niewaznosci, uniewaznieniu badz uznania za bezskuteczng
przez odpowiednie sady badz inne organy wiadzy, a takze innych przypadkéw przewidzianych
prawem powodujgcych upadek mocy wigzacej Umowy.

6. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajgcego.

=

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3. Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy
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