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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.7.2017

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

Inwestycja wspotinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2017 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON 000531631, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajacag zgodnie Z wpisem do ........ooiiiii e , prowadzonego
01 7Z=/Z2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:

L m e etreerereeeear e

2. m e etreerereeeear e

zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych polegajacych na zmianie sposobu uzytkowania budynku
po bylej szkole podstawowej w Trutnowach na budynek przystosowany do funkcjonowania w
nim przedszkola. Obiekt zlokalizowany jest na dzialkach nr 137 1 138 w miejscowosci
Trutnowy.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lno$ci, wykonaé nastepujacy
zakres robot:

a) Wykonanie nowych schodéw betonowych;

b) Poszerzenie przejs¢ ewakuacyjnych;

¢) Wykonanie nowych podiog wraz z izolacja;

d) Wykonanie $cianek dziatowych;

e) Wykonanie sufitow podwieszanych (parter)

f) Czgsciowe ocieplenie Sciany od wewnatrz;

g) Wymiana stolarki drzwiowej;

h) Wykonanie tynkdw wewngtrznych i malowanie;

1) Montaz nowej instalacji wod. kan wraz z armaturg i c.0. bez wymiany kotla i grzejnikow;
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J) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
k) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej;
I) Zakup, dostawa oraz montaz oston na grzejniki;
m) Zakup i montaz zabudowy kuchennej;
n) Uporzadkowanie placu budowy wraz z wywiezieniem i utylizacja gruzu i materiatu po
demontazu.
3. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji technicznej
powykonawczej - po wykonaniu robdt objetych zakresem zamoOwienia i1 przekazania
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad
2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz/lub w formacie PDF.
4. Roboty ogolnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0sOb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.
5. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedhig zalagczonej
dokumentacji projektowej:
a) Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku szkoty podstawowej
na przedszkole;
b) Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej;
c) Projekt budowlany instalacje;
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét: przebudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania budynku szkoly podstawowej na przedszkole;
e) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna — instalacji sanitarnych;
f) Szczegdlowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych —
roboty elektryczne, teletechniczne.
Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
7. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, 7, 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
10. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisOw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
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uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
12. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamdwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
13. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
14. Wszystkie materialy budowlane muszg speinia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
15. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
16. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lacznie z
robotami podstawowymi.
17.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i1 badania.
18. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zaltgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajagcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
19. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lnosci segregowac 1 wilasciwie utylizowa¢ odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatlow sypkich.
20. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenic zamowienia uzupeiniajacego.
21. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robét —dnia . . 1.

1.2 Zakonczenie robot — dnia 31.07.2017 r. (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez

Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie).

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktdére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czesci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
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§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ............cccec..... zt (stownie: .....ccocvvvienieiiieie );
podatek VAT ........ 0T e zt (stownie: ....ocoovviiiiiiiiieie, ),
brutto: ..o, zb (Slownie: ..o, ) - zgodnie

z zalacznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowg roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin pflatnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamoéwien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaplate nalezno$ci przez
Zamawiajacego oraz innych uméw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewazno$ci.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglgdnione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazdg fakturg, os$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.
8. Czgs¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie platna z konta Przedszkola Samorzadowego nr 2
w Cedrach Malych w ramach dofinansowania otrzymanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia
platna bedzie przez Zamawiajacego.
§ 4
Warunki platnosci
1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.
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2. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czgs$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres robdt, dostaw lub uslug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bgda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysokos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokél koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0
nastegpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,2”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:
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1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
11| PPN wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru rob6t budowlanego
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakos$cig 1 iloscig robodt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosagcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczgcych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastagpi¢ w sytuacjach losowych i1 nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnos$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegdInosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych 2z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
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Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstalej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem;

b) wytyczenia geodezyjnego obiektoéw i1 wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikdw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowac transport i1 sprzgt Wykonawcy, w szczeg6lnosci dostosowaé sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzgtu
do 1z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkodd na drogach;

e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

g) powiadomienia mieszkancow, zakltadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postgpOw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego. Terminy narad bgda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

i) po =zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
K) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

I) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenic budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i1 w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem,;

p) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie 2z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zlecié
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcdéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zaloZeniami i1 przepisami;

r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

S) wykonania zaméwienia z materialdw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
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t) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zamoéwienia;
u) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
V) wykonania przed zgloszeniem zamdéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
W) opracowania i  protokolarnego  przekazania  Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢é w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
X) Uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg¢éciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
y) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji 1 rekojmi za wady;
Z) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz.;
aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;
bb) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawiciclom Zamawiajacego.
cc) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robdt na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi .......cccccceevimriiierieeniiieeniiieenns na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajac
Oferte celem wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ..........ccccee....
(w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetiania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywal sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................ (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzajg Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
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zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatacznik
nr 3 do Umowy.?

§ 10

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi petng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zaméwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajacg, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe 1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szk6d
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu Iub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej 1 nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkoOw ubezpieczenia wynikajacych
Z przedtozonych przez Wykonawce¢ dokumentow ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéorg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie ................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym

% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegolnoscei, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprze¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
c) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cz¢$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg;
g) zasady odbioru robot;
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h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajagcego oraz
kierownik budowy;
1) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawceg Iub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy Ilub ustugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krdétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej

zaplaty.
18. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
21. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym  okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

§12
Dokumenty rob6t budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robdt,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostgpu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad i beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
W szczegdlnosci posiadaé stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 22016 1., poz. 961 z p6Zn. zm.)
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2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§14
Odpowiedzialno$é za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna 1 niezamierzona wlasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajagcego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnos¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wpltyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstgpstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakoSci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwe] czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu
o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i regkojmi wady powstate na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,
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b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zaméwienia w trakcie realizacji
rob6t Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sagdowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sob reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca jako dhuznik;

¢. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czesciowe,

c. Odbiodr koncowy.
2. Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udzial stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najpdzniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zaméwienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zamoéwienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
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odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoOceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegblnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é roéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgSciowych, $wiadectwa jakosSci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob 1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu koncowego mnastgpi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czeécei, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentdéw przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymaé¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunie¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu bedg przyshigiwaty
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
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18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegodlnych jego
cze$ci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opoznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢é kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opdznienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgloszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J- za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kkwote ......cccceeveenne. zt  (slownie:
................................................................ ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j 11 P z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany begdzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej mogg by¢
w razie koniecznos$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytulu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOwWyZej, 1j. ..ovveroeriureenieennne 7zt (slownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. p0 dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOwWyzZej, tj. .cvvrrrerrerrennenn. 7zt (slownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczeh W ramach
gwarancji zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgCymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia zatrudnial pracownikOw na podstawie
umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najpozniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletng zanonimizowang Liste Pracownikéw przeznaczonych do realizacji umowy ze
wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych 0sob
czynno$ciami, ktére bedzie wykonywaé w ramach umowy o pracg.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé¢ wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace roéwnowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z
pézn. zm.).
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4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sg zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka samga
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0séb, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujacg roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0s6b
przekazanym Zamawiajgcemu.
§ 19
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystagpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
 zmianie rodzajow materiatlow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajagcy rozumie,
W szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystapieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznos$ci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pi$mie jak okre§lono powyze;.
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e) W przypadku nastepstwa dzialania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okoliczno$ci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub
nieumys$lnej wykonawcy i o ile opdéznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z Najwyzsza starannoscia.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenic budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wplyw
na termin realizacji robot,

h) koniecznos$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot o czas niezbedny do ich usunigcia,
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

j) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

I) w zwigzku z konieczno$cig zapewnienia finansowania zamowienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy chwilowo nie bedzie posiadal srodkéw na zaplate wynagrodzenia dla
Wykonawcy.

m)Ze wzgledu na brak mozliwos$ci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w

dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych™). Sposéb obliczenia wartosci tych robot,

ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nast¢pujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreSlonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robo6t i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcg, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdéw, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) W zakresie zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru na osobe
o rbwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone w SIWZ oraz zmiang oséb zatrudnionych
na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawceg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznos$cia
zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
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g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastapic nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. | nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy roboét
3) Zalacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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