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Zalacznik nr 2 do ogloszenia
NS: ZP.271.20.2017

WZOR UMOWY

Umowanr .......cceeeeeennene
zawarta w dniu............... 2017 TOKUW .o, , pomiedzy:
Parafig PW.  creiieiiiiietinicecsatsnsonscnnes z siedzibg ... ,
.............................. , NIP ................, REGON ...................., reprezentowang
przez
.................................................. - Proboszcza

a

..................................................... Z81edZIba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........oiiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP
REGON.......... , reprezentowang przez:

1l .................................................. T rasssarssrsarssrrrrssrrEEEsssarEEasarRRannnns

2l .................................................. T rasssarssrsarssrrrrssrrEEEsssarEEasarRRannnns

zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegoInosci wykonanie robdt budowlanych polegajacych
07 w oparciu dokumentacje¢ projektows, obejmujaca
................................. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
2. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie, w szczegolnosci

Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajacego w tym przedmiocie
okresla Projekt budowlany, ktory stanowi zalgcznik nr 2 do umowy wraz z Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowigca Zatacznik nr 3 do
niniejszej Umowy oraz ogloszenie o zamowieniu stanowigce zatacznik nr 4 do niniejsze;j
umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji technicznej
powykonawczej - po wykonaniu robot objetych zakresem zamoéwienia i przekazania
zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad
2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.

4. Roboty ogolnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem 0séb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.

5. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zalaczonej
dokumentacji projektowej:
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a) Projekt budowlany
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego W ust. 2 niniejszego paragrafu.
7. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 17 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
C) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, 7, 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 1 8 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisoOw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci 1 nieprzewidziane okolicznosci, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.
12. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
13. Wszystkie stosowane materialty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
14. Wszystkie materiaty budowlane musza spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowiacy zafacznik nr 5 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
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Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

18. Przy realizacji robo6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowaé i wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.

19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwienia uzupetniajacego.

20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia: 31.10.2017r
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanow1 zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robot w terminie lub przerwanie rozpoczetych robdt daje prawo
Zamawiajagcemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.

§3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........cccceenneee. zt (stownie: .....ccoveiiiiieiiieeiiee, );
podatek VAT ........ . ettt zb (stownie: ..o ),
Brutto: ...ccooeveeeeeeeeeieerieeiies zb (Stownie: .....ccoooviiiiiieii e, ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
3. Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane adresowe,
termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej protokot odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamoéwien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miala wpltyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bgdzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaplatg naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych uméw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelno$ci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i1 obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktérych wykonanie zamdwienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,



Europe_ISkle { WO] EWODZTWA POMORSKIEGO EUrOpejSki Fundusz *, -

Program Regionalny 7 v Rozwoju Regionalnego

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska [ECEN

zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami cz¢Sciowymi za elementy robot ujgte
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 5 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego 1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czgsciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot 1 protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczyc
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkoéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opoznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona W taki sposob, ze Zamawiajacy zlecit

Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot

niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego™), to ustala si¢ nastepujace zasady ich

zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w
tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione acznie zostaly przestanki:
a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprz¢tu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
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b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia
okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢é poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z
przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreSlenie
,przedmiotu zamdéwienia podstawowego”, tj. robot, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i
bezusterkowym odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach
miesi¢cznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT,
podpisanego bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilo$¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy w podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wybudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladoéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
2 P wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu ZamawiajaCego JESt ... .evureurrrreentiieaeaianeaeann

3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscig 1 iloScig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pelmomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
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6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych i1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadad
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.

9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zgloszenia do odpowiednich organdéw administracyjnych zamiar rozpoczgCia oraz
zakonczenia robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
3. Dokonania odbior6w oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
4. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
5. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
6. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
7. Udzielenia petnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoéwienia w zakresie umozliwiajacym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstalej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektoéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;
c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienia mieszkancow, zakltadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepOw prac oraz uwag
i problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
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wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

1) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robét;

j) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagltych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;

I) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robot na zgdanie Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zlecié
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéOw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w Ogloszeniu. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom zobowigzany
jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i1 przepisami;

r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

S) wykonania zamowienia z materialdw posiadajagcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

t) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zaméwienia;

U) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

V) wykonania przed zgloszeniem zamoédwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

W) opracowania i  protokolarnego  przekazania  Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD

X) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czg¢$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

y) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

Z) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz.;

aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;

bb) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
cc) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
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§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .........ceceeevveerrveeieecneereeneeennen. na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte celem
wykazania spelniania warunkdéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza
1 dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak
te, ktore stanowily podstawg wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasoboéw finansowych Wykonawca powotywal si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie
obciazaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $Swiadczenia stanowi zalgcznik
nr 6 do Umowy.®
§10

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi petng i1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0soOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materialow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wilasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich
szkod 1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia

! nalezy wypelnic¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.

nalezy wypehic¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.

3 nalezy wypehic¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzgt 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narzgdzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoOw zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bg¢dzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamOwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktoére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robo6t Budowlanych,
przedmiarze robot oraz Ogloszeniu,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze¢sci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$§¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czgs$¢ robodt, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cze$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robét;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catos$ci lub cz¢éci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptlaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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8. Wykonawca, Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umownej.
11. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg, nalezy przekazad
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty calo$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia
na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,
C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
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18. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.

20. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

21. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca
podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioré6w robot,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone 1 przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowg 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dost¢pu do wszystkich
dokumentow.
§13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
W szczegdlnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
W budownictwie. Muszag odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowana w budownictwie, okre§lonych w art. 10 wustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 22016 1., poz. 961 z p6Zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okazac lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

C) aprobaty techniczne,

d) atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreSlonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robdt z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos$¢ obiektu, utrudniajagca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktoérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
i urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnosé,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo niebedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekoymi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutlu gwarancji jakosci i rgkojmi wady powstale na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,

b. szk6d wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamowienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez koniecznosci zadania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku

1



Program Regionalny \\\_,_/‘ Rozwoju Regionalnego

*

Fundusze % URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska |EECEEN

wykonania zast¢gpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot. Termin rekojmi rowny jest
okresowi gwarancji, wskazanemu powyzej.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy;

b. zmianie 0s6b reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadlosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czgsciowe,

C. Odbidr koncowy.
2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i1 winien nastgpi¢ w terminie nie
dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udzial stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustalily
w harmonogramie odbiory cz¢sciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczego6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcegd0 0 planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robdt objetych niniejszg umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamoéwienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbiér zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace naoceng¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy
budowlane, §wiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usuniecia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;.
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8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych, $wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentoéw
obcigza Wykonawcg.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajgcych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejSzej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastagpi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajagcych uzyskanie pozwolenia na wuzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czeécei, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentdéw przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg przystugiwaty
nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowg¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemni€ przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone nha usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
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dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nast¢gpnego po upltywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opdznienic w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po upltywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad 1 odbioru usunig¢cia zgloszonych usterek/wad,
€. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzonag
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogolnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

§17
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku



Europejskie ;
Program Regionalny - 14

Fundusze URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Euro_pejska X
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz L

Rozwoju Regionalnego

*

wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem
podanych warunkow jej wprowadzenia:

Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

e zmianie rodzajéw materialow budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robodt przez Zamawiajacego,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych a zakres tych robot ma

wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu sily wyzszej uniemozliwiajacej zachowanie terminu wykonania prac;. Pod
pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie, w szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi,
powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie,
zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajacych z kwarantanny,
strajkodw, lock - outéw, dziatan wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystgpienie sity wyzszej powiadomita druga stron¢ po wystgpieniu okolicznosci sity
wyzsze] w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznos$ci sity wyzszej nie beda
brane pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piSmie jak okreslono
powyzej.
e) w przypadku nastgpstwa dziatania organow administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen lub uzgodnien itp. na skutek btedow w dokumentacji projektowej, o ile ww.
okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub nieumys$lnej wykonawcy i o ile
opoznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dzialajac z najwyzszg starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,
g) w przypadku =znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat
wplyw na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich
usuniecia,
i) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, tj. nieterminowe
przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego, wstrzymanie robot przez
Zamawiajacego, koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, itp.;
J) w przypadku wstrzymania realizacji rob6t ze wzgledu na okolicznos$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezyte]
starannosci,
k) na skutek koniecznosci cz¢sciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia
1) w zwiazku z konieczno$cig zapewnienia finansowania zamdéwienia w sytuacji, gdy
Zamawiajacy nie bedzie posiadal srodkoOw na zaplate wynagrodzenia dla Wykonawcy
przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury z powodu nie
otrzymania zaliczki w terminie lub braku s$rodkow finansowych na rachunku
Zamawiajacego z przeznaczeniem na realizacje tego zamowienia. W takim przypadku
termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
m) ze wzgledu na brak mozliwos$ci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
n) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwijacych wykonanie przedmiotu
umowy w zalozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly niemozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
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0) brak mozliwos$ci prowadzenia robot na skutek obiektywnych warunkéw pogodowych,

geologicznych, archeologicznych;

p) z powodu dziatania podmiotow/osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac,

ktore to dziatania nie sag spowodowane z winy ktorejkolwiek ze stron;

q) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawce

skutkujace niemozliwo$cia prowadzenia prac w szczego6lnosci:

- brak mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materialdéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;

- protesty mieszkancow;

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

- przerwy (urlopy) w produkcji materialow opisanych w dokumentacji

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych). Sposob obliczenia wartosci tych

robot, ktdra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie

Zamawiajacego.

Inne zmiany

a) w zakresie zmiany Kkierownika budowy lub inspektora nadzoru na osobe

o rbwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone w Ogloszeniu

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

e) wystagpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cia

zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

f) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamodéwienia moze zastgpi¢ nowy

Wykonawca jezeli:

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;

2) Wykonawca pofaczyt sie z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spehia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
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spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejal zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§18
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.

§19
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§20
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Projekt budowlany
3) Zalacznik nr 3 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
4) Zalacznik nr 4 - Ogloszenie
5) Zalacznik nr 5 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
6) Zalgcznik nr 6 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



