Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.30.2017

WZOR UMOWY
UmMOWA NT vvvvvenenencncncnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z pdzn. zm.)

w dniu............... 2017 roku w Cedrach Wielkich, pomi¢dzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Ptazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037 , reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedzibg: ..o
dziatajaca zgodnie Z Wpisem doO ........c.iiiiiiiiiii , prowadzonego
) 727/ pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L PRSP PUURPRPRTRRIN
2. e o e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcg na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych polegajacych na modernizacji drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych potozonej w miejscowosci Cedry Mate na dzialce nr 184.
2. Modernizacja polega na ulozeniu nowych plyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm
w S$ladzie istniejacej drogi gruntowej. W ramach zamoéwienia nalezy ulozy¢ plyty
w wykorytowanym terenie na zageszczong podbudowe¢ z podsypki. Pobocza drogi nalezy
wyprofilowac 1 zagescic.
3. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac
prowadzacych do osiggnigcia stanu zgodnego z projektem budowlanym.
4. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do
sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robot objetych
zakresem zamowienia i przekazania zamawiajagcemu kompletu dokumentacji powykonawczej
opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto
Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz
w formacie PDF.
5. Roboty ogodlnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem 0sOb
posiadajagcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w branzy drogowej.



6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zatgczonego projektu
budowlanego. Dokument ten stanowi integralng cz¢s¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg
umowa.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cze$ci (elementdw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie be¢dzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdéw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7, 8, 9 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
13. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do
przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami 1 normami branzowymi oraz
wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
14. Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
15. Wszystkie materiaty budowlane muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
16. Wykonawca zgltosi do organdow administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
17. Roboty tymczasowe 1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie
Z robotami podstawowymi.
18.Sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania.



19. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
20. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowac i1 wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatlow sypkich.
21. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp. Zamodwienie o wielkosci do 50% warto$ci zamowienia podstawowego polegajace na
powtorzeniu podobnych robot budowlanych tj. ulozeniu nowych plyt drogowych o
wymiarach 300x150x15 cm w $ladzie istnicjgcej drogi gruntowe;j.
22. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot—dnia . . T.

1.2 Zakohczenie robot — dnia 15.11.2017 . (przez co strony rozumiejg podpisanie

bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych przez obie strony).
2. Terminy wykonania poszczeg6élnych elementdéw, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgéciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgéci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obciazajag Wykonawce.
4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........cccoeeueenee 7t (stownie: ......ccovvviiiiniiiiie, );
podatek VAT ....... 0T e zt (stownie: ....ocooovieiiiieii ),
Drutto: ..ooceevveeieieieeieeeene zb (SIOWNIe: .oovveiiiieeee ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.

2. Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajgcego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do niej
protokét odbioru podpisany przez obie strony.

4. WWynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bgdzie miata wpltyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktury wystawionej
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.



5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaptat¢ naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umow podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktorych wykonanie zamoéwienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z kazda fakturag, os$wiadczenia

Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy informuje, iz Gmina Cedry Wielkie otrzymata na realizacj¢ tego zamowienia

dotacje z Wojewodztwa Pomorskiego.

§4
Warunki platnosci

1. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robét i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

2. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zalgcznik) dokument o nazwie:
»Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach skladanej
faktury, tj. faktury nr .... zdnia ...... ” Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres
robot, dostaw lub uslug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogoélna wartos¢ $rodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi
by¢ ztozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow, bez wzgledu na
fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie. Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania beda podstawa do odmowy przyjecia faktury.

3. W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
opOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bgdzie protokoét koniecznosci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, Ze spelnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.



Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami

wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez strony), lecz nie czgéciej niz w okresach miesigcznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a =zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
) wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Marek Morzynski.
3. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe 1 prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
4. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemna prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robot nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
5. Zmiana kierownika budowy nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.



§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
C) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkoéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
g) udziatlu w naradach koordynacyjnych, w celu omodwienia postgpéw prac oraz uwag
I probleméw, jakie powstalty w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miegjscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy robot;
I) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wyniknaé¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagltych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;
K) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;
I) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;
m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
n) przerwania robot na zadanie Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
0) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajagcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatoZeniami i przepisami;
q) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;



r) wykonania zamowienia z materialdbw posiadajgcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
S) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do materiatlow wykorzystanych przy realizacji
zamoOwienia;
t) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
V) opracowania i  protokolarnego  przekazania  Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
W)uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czeSciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
X) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rgkojmi za wady;
y) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
bb) zorganizowania w przypadku braku mozliwos$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$§wiadcza, ze podmiot trZECH .......covvveveriiriereniesesesieeenas na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal sie skladajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w  postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ..........c.........
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z  jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie skladajac Ofertg, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?

‘nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.
Znalezy wypeié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.



6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatgcznik
nr 3 do Umowy.®

§10

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamoOwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich
szkod 1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej 1 nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sagsiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petlna wartos$¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, maszyny, narzg¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentdéw ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czgsci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktdorag moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam /sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest

% nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.



obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z ZamawiajaCcym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag powinna stanowic
W szczegdlnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czg¢sci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmnie;
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
przedmiarze rob6t oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu 1 sprzg¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatagcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamowienia pracownikow na umowe o praceg.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym, a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ cze¢$¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;



f) zapis o zakazie zatrzymania cze$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy wyznaczony przez zamawiajgcego;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 3 lit. a.
9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
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przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowane] do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacj¢ robot budowlanych.

§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:
a. protokoty odbioru robét,
b. dokumentacje powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i1 przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
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§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 bedg odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
W szczegolnosci posiada¢ stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreS§lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. z 2017 r., poz. 1332)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

C) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywacé robot z uzyciem
materialow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialno$¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowaé za pomocg wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwo$¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na §rodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakos$ci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuni¢cia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.

b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
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uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czg¢sci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,

b. szkod wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamowienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usuni¢cia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sagdowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastgpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sob reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior czgsciowy,

b. Odbior koncowy.
2. Odbior czgsciowy robot bedzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktoérych strony ustality
W harmonogramie odbiory czg¢sciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Zamawiajagcemu, a
przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac
przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dluZzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni
robocze wczesniej przedstawicielowi Zamawiajacego niezbgdne dokumenty, a w
szczegOlnosci $§wiadectwa jako$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob 1 atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przesltanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
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6. Koncowy odbior zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnos$ci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbioér koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktoérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
protokoty odbiorow czgsciowych, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty 1 urzadzenia i1 inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce.
10. Odbioér koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robodt
sktadajacych sie na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu koncowego nastgpi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstatej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czescei, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidlowos$ci dokumentow przyjecia robot, odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
whniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymac¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przyshugiwaty
nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy

termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,

b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okre§lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, W
stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub terminu realizacji
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigzaé umowe¢ W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢é kary umowne w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. I umowy.
C. za opdOznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienie w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, zakazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazdg nieprzedtozona kopig
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach og6lnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
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5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej] Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote ......cccocvvvieennnnn. 7zt (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j 101 S z dnia

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w  postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej mogg by¢
w razie koniecznosci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastgpujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, t]. .cccovvrrvrriieerinneenne. zt (stownie:
.......................................... ), stanowiace zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy 1 usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..ccoocerevriinennns zt (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach
gwarancji zostanie zwolnione nie p6zniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
woOwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$cuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawcg.
§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikdéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
2. Najpozniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem imienia
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i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace¢ oraz wymiaru etatu i podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za pracg rowne lub
przekraczajace réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z
pozn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwr6ci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sa zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajagce co najmniej taka samg
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sOb, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych osoéb do
wykonywania prac.
7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiagzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
przekazanym Zamawiajacemu.
§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy be¢dg wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
« zmianie rodzajéw materialow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdot ma

wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w

szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa

17



naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wiadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okolicznos$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okre§lono powyze;j.

e) W przypadku nastepstwa dzialania organéw administracji, w szczegoOlno$ci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczes$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opoznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z najwyzsza starannoscia.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,

h) koniecznos$ci usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek konieczno$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdowienia

I) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie be¢dzie posiadat srodkéw na zaptate wynagrodzenia dla
Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
z powodu braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacje tego zamoOwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedluzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni.

m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,

ktoéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czeSci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robo6t 1 odliczona od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ oraz zmiang¢ 0s6b zatrudnionych na umowe o prace,
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b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawce¢ formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
e) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
f) wystagpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia moze =zastapi¢ nowy
Wykonawca, jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt sie¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spehnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadlos$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktoéw migdzy stronami.
6. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastagpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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