E““d“?ek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Uropejpskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Reglonalny Rozwoju Regionalnego
UMOWA nr /2017
zawartaw dniu ..........ccoeeeeeen. roku pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Woéjta Gminy

Zwang dalej ,Zamawiajacym”

dalej ,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

Na skutek rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP.271.22.2017,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w drodze wyboru oferty Wykonawcy z dnia
................. , stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy, Strony postanawiajg zawrze¢ umowe
(dalej ,Umowa") o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji zamowienia W PrzedmioCi€ ..........cccvcieueieieieiieeeee et w formule

»Zaprojektuj i wybuduj” (dalej ,,Przedmiot Umowy").

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonywania robét z klauzulg
ostatecznosci,

b. wykonanie robdét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa.

3. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajgcego w tym przedmiocie okresla Opis
Przedmiotu Zamowienia zawarty w SIWZ i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

8§82

OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykonac¢ go z najwyzszg starannoscig, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych
dziatan, zgodnie ze swa najlepsza wiedzg i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa,
oraz ze szczegolnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy, w tym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych
warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy oraz ze s mu
znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym, w szczegolnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na
kazde zadanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji
Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
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5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w
postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosSci zwigzanych z przygotowaniem

i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647

KC i ustawy Prawo budowlane;

2) pisemne protokolarne przekazanie terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapfata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

5) przeprowadzenie odbiordw przedmiotu umowy.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych,
ekspertyz, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na
budowe/zgtoszenia wykonania robot oraz realizacji robét;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikdéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkdéw przytaczenia i realizacji robdt;

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji inwestycji oraz w okresie
zgtaszania wad;

5) kompleksowe wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
Dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych;

6) wykonanie robot budowlanych w sposdb zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290. z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do
w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszacymi sie do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wtasciwymi przepisami
bhp i ppoz;

7) wykonanie robdt budowlanych z materiatdw i urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

9) wykonanie robdt tymczasowych, ktdére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

11) przedstawienie stosownych dokumentow zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w migjscu
unieszkodliwiania odpadéw;

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorficzeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

13) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegbtowych;

14) informowanie Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru
robot zanikajgcych (odbidor dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swoj koszt;

15) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;
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16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

17) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru korncowego;

18) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy;

19) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci wykonanych robot;

20) oznakowanie robdt;

21) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade;

22) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci moggcych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach
objetych niniejszg Umowa;

23) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu osdb trzecich;

24) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt, nalezy
opracowal projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt, ktéry po
zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg w Pruszczu Gdanskim i zarzadce drogi nalezy ztozy¢
wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy ruchem drogowym;

25) prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie robot nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajacych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzorow;

26) wykonanie na wilasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

27) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

28) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

§3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Zakres Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a powyzej, obejmuje w szczegdlnosci

sporzadzenie dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z nastepujacych elementow:

1) map do celdéw projektowych w przypadku wymagan proceduralnych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu dla kazdej czesci wraz z wizualizacja,

3) koncepcji elewaciji i jej kolorystyki (dotyczy zadania nr 3). Koncepcja musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

4) projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania robdt,

5) projektéw wykonawczych wielobranzowych,

6) opracowan kosztorysowych dla kazdej branzy, przedmiardbw robdt oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych (dalej: STWIORB) dla kazdej branzy
odpowiadajace dokumentacji projektowej,

7) projektéw zagospodarowania terenu oraz projektow infrastruktury technicznej, tj. przytaczy i
sieci w niezbednym zakresie, wynikajacych z uzgodnien i warunkéw technicznych,

8) harmonogramu rzeczowo — finansowego,

9) projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci,

10) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

11) dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,

12) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umozliwiajgcym
oddanie obiektu do uzytkowania/zawiadomienia o zakonczeniu robdt i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku wymagan proceduralnych.
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. Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
. Poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca winien
przedtozy¢é Zamawiajgcemu w wersjach, formatach i ilosci egzemplarzy okreslonych w zatgcznikach
do niniejszej Umowy.
. Skladajgca sie na Przedmiot Umowy dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w decyzje o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania
robot, z klauzulg ostatecznosci.
. W terminie do 6 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie
wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa powyzej.
. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu
budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed ziozeniem wniosku o pozwolenie na
budowe/ zgtoszenie wykonania robdt. Nie wniesienie przez Zamawiajgcego uwag
i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do
ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot.
. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania zmian
w projekcie koncepcyjnym, budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez
Zamawiajgcego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.
. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy odnoszacego sie do dokumentacji projektowej,
zobowigzuje sie dodatkowo do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt oraz w
okresie zgtaszania wad.
84
ROBOTY BUDOWLANE
. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang decyzjg o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania rob6t, niniejsza
Umowg, w tym programem funkcjonalno — uzytkowym, harmonogramem rzeczowo — finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.
. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robot.
. W czasie realizacji robot, Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do jego organizacji, nalezytego utrzymywania i zabezpieczenia, i
przejmuje w zakresie przejetego terenu petng odpowiedzialno$¢. W szczegdlnosci, Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zuzycia wody, elektrycznosci i innych mediow.
. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami prawa.
. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..........cccccceeeeeins ZAM. e
posiadajgcej/ego uprawnienia budowlane nr .................. zdnia .......... wydane przez .........c.cccuveeenns
8§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam / sam, za

wyjatkiem robot w zakresie ................. , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt

budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowag

zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakom mozna powierzy¢

podwykonawcy zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy

zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, przedmiarze robot oraz SIWZ,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem zdolnosci technicznej

lub zawodowej odpowiadajgcej, proporcjonalnie, zdolnoSciom technicznym lub zawodowym

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi  prawidtlowe wykonanie podzlecanej czeSci  Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce zdolnosci techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktorymi dysponuje

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu

na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.

g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamdwienia

pracownikdw na umowe o prace.

4, Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinien okreslac:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy;

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym, a Wykonawcg;

c) zakres robdt objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) zasady odbioru robot;

f) zapis, ze przy odbiorach robdt przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego oraz kierownik budowy;

g) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwiocznie po
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane os$wiadczenia, Ze
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwtocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.
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7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy netto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreSlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

14. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

19. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.

21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

22. Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych.

§6

TERMINY REALIZACII I ODBIORY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci Przedmiotu Umowy:
Zadanie 1 - Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Giemlicach w systemie
~Zaprojektuj i Wybuduj”
Od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
25.06.2018 r. — 26.08.2018 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robét
oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia

na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

Zadanie 2 - Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Trutnowach w systemie
~Zaprojektuj i Wybuduj”

Od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot

25.06.2018 r. — 26.08.2018 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot
oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

Zadanie 3 - Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich wraz z
remontem wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

Od dnia podpisania umowy do 28.02.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét

01.03.2018 r. — 30.09.2018 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot
oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

Zadanie 4 - Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Cedrach Wielkich
w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

Od dnia podpisania umowy do 28.02.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét

01.03.2018 r. — 30.09.2018 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych

(za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu
odbioru robdt oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

Zadanie 5 — Termomodernizacja Komunalnego Budynku Mieszkalnego w Giemlicach
w systemie , Zaprojektuj i Wybuduj”

Od dnia podpisania umowy do 28.02.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét
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01.03.2018 r. — 30.09.2018 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie

przedmiotu zamowienia Zamawiajacy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robot

oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

2. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony okreslajg na dzien podpisania niniejszej
Umowy.

3. Realizacja poszczegdinych prac skiadajgcych sie na Przedmiot Umowy winna nastepowaé zgodnie z
harmonogramem terminowo - rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

4. Odbior Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego.

5. Pierwszy protokdt odbioru czeSciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu
sktadajacej sie na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robét.

6. Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ bedg roboty budowlane
zanikajace i ulegajgce zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

7. Protokét odbioru koncowego zostanie sporzgdzony przez Strony po wykonaniu skfadajgcych sie na
Przedmiot niniejszej Umowy robdt budowlanych, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie z majacymi
zastosowanie przepisami prawa.

8. Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz robét wykonanych w danym
terminie Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Zamawiajacy ma
obowigzek przystgpic¢ do odbioru tych robdt w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

9. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

11.Wykonawca, winien skompletowa¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przed
rozpoczeciem czynnosSci odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania poszczegolnych elementéw sktadajgcych sie Przedmiot Umowy.

12.0dbidr robot, o ktdrym mowa w ust. 8 i 9, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

13.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w ramach przeprowadzanych odbioréw,
Wykonawca niezwtocznie przystgpi do usuniecia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

14.W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, ze potwierdzeniem zakonczenia realizacji
danych prac skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy bedzie protokét odbioru podpisany bez zastrzezen.
15.Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z

jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajagcego z Umowy.

16.W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych
wymagac bedzie — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupetnienia itp. dokumentagji
projektowej badz robdt zrealizowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zmiany,
uzupetnienia itp. w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 10 ust. 1. Postanowienia
niniejszej Umowy znajdg woéwczas odpowiednie zastosowanie.

87
GWARANCIA I REKOJMIA

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowane
urzadzenia.

2. Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie ..... miesiecy liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 powyzej, bez zastrzezen.

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po dokonanym odbiorze koncowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych
urzadzen.
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4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, okreslajac, o ile to
konieczne, termin i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego upowazniac
bedzie Zamawiajgcego do sporzadzenia protokotu ogledzin jednostronnie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia ujawnionych wad i usterek niezwlocznie, a
ich usuniecie winno nastgpi¢, bez zbednej zwloki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad i usterek winno zostac stwierdzone przez Strony protokolarnie.

6. Bezskuteczny uplyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek, a takze
nie przystgpienie przez Wykonawce do ich usuniecia w terminie 14 dni od sporzadzenia protokotu, o
ktdrym mowa w ust. 5 powyzej, uprawniaC bedzie Zamawiajgcego do powierzenia ich usuniecia, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego
upowaznienia sgdowego w tym zakresie.

7. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

8. Nie pdzniej niz jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystapig do
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez
Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oSwiadcza, ze przystugiwaé mu beda na zasadzie wytacznosci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy utwordw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 666 z pdzn. zm.) i ich fragmentéw, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i
innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy — dalej ,Utwory”, w tym
prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczcone w zaden sposob, w
szczegolnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzgdzania nimi bez
zgody o0sdb trzecich oraz ze prawa te bedg wolne od roszczen oséb trzecich.

2. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ bedg twdrczy wkiad w sporzadzenie Utworow
badz ich fragmentdow, Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystugiwac¢ bedg prawa autorskie wspdlnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowacC bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg mieé
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badz ich fragmentach
Wykonawcy.

3. Strony postanawiajq, iz z chwilg odbioru Utworéw badz ich fragmentéw, Zamawiajacy nabywa w
ramach wynagrodzenia przewidzianego umowg wylgczne autorskie prawa majgtkowe do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i/lub ich fragmentéw, w tym zalezne prawa
autorskie, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczegodlnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentow bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utwordw i ich fragmentéw
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

C) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentdéw, zaréwno pod tytutem darmym, jak i odpfatnie, bez wzgledu na charakter uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentow w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu technika
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cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilos¢ serweréw, w tym eksploatacji w
sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegolnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utworédw i ich fragmentéw dla celdéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajgcego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czeSci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
0 udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie
chciat wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajgcego, wyraziC pisemng zgode na bezplatne przeniesienie autorskich praw
majgtkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i ich fragmentéw, w tym
autorskiego prawa zaleznego, na tych polach na Zamawiajgcego, na peten czas trwania takich
praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3h)
powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 niniejszej Umowy.
W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie
rowniez uprawniony do zadania wydania przez wlasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu szkéd
jakie moze ponie$¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce
niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub
nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegolnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub
innych praw wilasnosci intelektualnej.

6. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci, w
szczegodlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i
zwolnienia Zamawiajgcego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreSlone Swiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

7. Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordow objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentéw bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.

§9
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI

1. W zamian za nalezytg i terminowg realizacje niniejszej Umowy a takze sprawowanie nadzoru
autorskiego, Zamawiajacy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:

Zadanie 1

Wartos¢ netto S e, zZtotych
Podatek VAT ....% - ., ztotych
Wartos¢ brutto S ztotych

Zadanie 2

Wartos¢ netto S e, ztotych
Podatek VAT ....% - .. ztotych
Wartos¢ brutto S ztotych
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Zadanie 3

Wartos¢ netto S zZtotych
Podatek VAT ...% - ., zlotych
Wartos¢ brutto T zZtotych

Zadanie 4

Wartos¢ netto S zZtotych
Podatek VAT ...% - ., zlotych
Wartos¢ brutto T zZtotych

Zadanie 5

Wartos¢ netto S ztotych
Podatek VAT ...% - ., zlotych
Wartos¢ brutto S ztotych

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy stanowiacy
zatgcznik nr 3 do umowy. Faktura czesciowa za dany zakres prac przewidzianych harmonogramem
moze zostaC wystawiona po ukonczeniu tych prac, jednakze nie wczesniej niz planowane
zakonczenie tych prac przewidziane w harmonogramie. Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do
faktur protokdt czesciowego odbioru robét podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. I faktura czesSciowa moze zostaC ztozona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniu robot.

. Naleznosci za wykonane zgodnie z umowg ustugi i roboty, po ich odbiorze bez zastrzezen bedg
wplacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy - o0 numerze ..................
Prowadzone W ....ccccooiieeiiiieiiieieenee e w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
prawidtowo wystawionych pod wzgledem formalnym (dane adresowe, termin ptatnosci) faktur VAT
przez Zamawiajgcego. Na fakturach VAT Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej
umowy, a nadto dotgczy¢ do nich protokoty odbioru o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu podpisane przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru (dotyczy robot budowlanych).

. Zatacznikami do faktur VAT, o ktérych mowa powyzej, winny by¢ kopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcdw wraz z dowodami ich optacenia oraz os$wiadczeniami Podwykonawcéw o
otrzymaniu naleznych im kwot z tytutu robdt objetych fakturg wystawiong przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego oraz, iz kwoty te wyczerpujg wszelkie ich roszczenia zwigzane z realizacjg
Przedmiotu niniejszej Umowy. OSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody
na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych z Umow
0 podwykonawstwo.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamdwien publicznych, czyli w przypadku urzedowej
zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych po dniu wejécia w zycie zmiany stawki Vat
naliczana bedzie nowa stawka.
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8. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych zadtuzen
Zamawiajgcego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaptate naleznosSci przez
Zamawiajgcego oraz innych uméw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci
Z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

9. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie wszystkich
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktérych wykonanie zamdwienia bytoby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu po
zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajgce z realizacji umowy.

§10
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy, co stanowi kwote ................... (stownie: ......ccceeneen ) Ztotych.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie ...................
Kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia stanowi do niniejszej Umowy.

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie p6zniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego terminu zakonczenia realizacji Umowy,
przy czym czynnosci wymienione powyzej mogg by¢ w razie koniecznosci powtarzane.

4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z
ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosSci. Kwota uzyskana przez
Zamawiajgcego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan
Wykonawcy.

5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w
nastepujgcy sposob:

a. 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .coccoverenenen (stownie: ..o ) ztotych,
stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za wykonang nalezycie, tj.
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonanym zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa,

b. 30% kwoty, o ktdérej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ...coevveenennen, (stownie: .......coc..... ) ztotych,
stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zostanie zwolnione nie pozniej
niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktdrym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$¢uczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z
zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a. za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub termindw realizacji
niniejszej Umowy okreslonych w § 6 ust. 1,
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b. za nieterminowe usuniecie wad i usterek w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia liczac od daty terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie badz innego terminu okreslonego
W niniejszej Umowie,

Cc. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy skutkujgce odstgpieniem od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% tgcznej
wartosci umownej brutto, przy czym — o ile znajdzie to zastosowanie - kara umowna za
nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy przystuguje wowczas niezaleznie,

d. za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikdw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty dwukrotnego
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) za
kazda osobe,

e. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia ponad termin zaptaty wskazany w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

f. za nieprzedtozenie do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset
ztotych),

g. z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych),

h. z tytutu braku zmian umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu ptatnosci, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset
zZtotych).

. Zapfata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wylgcza dochodzenia

przez Zamawiajgcego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajgcego wysokosS¢ uiszczonych na

rzecz Zamawiajgcego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogdinych.

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania jej zaptaty

przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na tymze zadaniu.

. Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku powstania zobowigzan z tytutu kar

umownych, mogg one zostac¢ potrgcone z kwot naleznych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i

nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrocié Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢

wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub

optat natozonych na Zamawiajgcego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osdb, przy
pomocy ktorych wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej Umowy albo ktoérym wykonanie
tych umdéw powierza. Pozostate zapisy niniejszego paragrafu znajdg wowczas odpowiednie
zastosowanie.
§12
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktdw z Wykonawcg oraz zarzadzania

wykonaniem Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:

imie i nazwisko: Krzysztof Dziaduszewski

adres do korespondencji: ~ Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry

Wielkie

tel.: 58 692 20 39
fax.: 58 683 61 66
adres e-mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

Osobg upowazniong przez Wykonawce do kontaktdw z Zamawiajgcym oraz zarzadzania
wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcy jest:
imie i nazwisko: s
adres do korespondendji: = ....cocciiiiiinienenees
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tel.:

fax.:

adres e-mail: e,

3. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na
pisSmie. Strony dopuszczajg takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzadzone na piSmie i doreczone zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg sie skuteczne po ich doreczeniu przez poczte, albo w dniu
osobistego doreczenia badz przestania faksem lub korespondencjg e-mailowg potwierdzong przez
odbierajgcego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.

5. W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni
kalendarzowych powiadomi¢ drugg Strone o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za doreczong po
uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

8§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje robdt i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zagdac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejsza
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robét zgodnie z umowa;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

6) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub otwarcia
postepowania likwidacyjnego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, za$
w przypadku opisanym w § 13 ust.1 pkt 4 w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu 21
dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robét zgodnie z umowa.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot, jezeli
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt nastapi w zwigzku z interesem publicznym koszty
ponoszone sg po potowie;

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy terenu
budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy,
protokotem, ze wskazaniem ilosci i jakosci prac dotychczas wykonanych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub

Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikdow na podstawie umowy o

prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

2. Najpdzniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Liste

Pracownikdw przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia
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umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z
przypisanymi do tych osdb czynnosciami, ktore bedzie wykonywac¢ w ramach umowy o prace.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajgce
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z pdzn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwréci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajagcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikow
6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca $wiadczyé
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogdw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktdrych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.
§15
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania istotnych zmian postanowien Umowy, takze w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno
numerowane aneksy sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej okolicznoSci z wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkdow ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji Umowy:

a) wykonanie przedmiotu Umowy w okre$lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

b) w przypadku zmiany obowigzujacych przepisébw prawa, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy w zatozonym terminie. Zamawiajgcy dopuszcza takg sytuacje tylko w
sytuacji gdy ww. zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, byty niemozliwe do przewidzenia
do uptywu terminu skfadania oferty,

c) w przypadku nastepstwa dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
zakreSlonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub
nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mdgt zapobiec dziatajac z
najwyzszg starannoscia,

d) dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreSlonym pierwotnie
terminie.

2) Zmiany wynagrodzenia bedace wynikiem zmiany wysokosci stawek podatku VAT,

3) Zmian wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2008 z pozn. zm.)- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez wykonawce;

4) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

5) pozostate zmiany:

a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
okolicznosci ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec.

b)zmiany osob na stanowiskach kluczowych specjalistow spetniajgcych warunki udziatu w
postepowaniu okre$lone w SIWZ,

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca skfada pisemny
whniosek 0 zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie platnosci wynikajgcych
z faktur/rachunkéw wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne
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oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykazaC zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia,
ktore wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie
bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca skfada pisemny

wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych

z faktur/rachunkéw wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci wykonawca bedzie

zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), na kalkulacje ceny ofertowej.

Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt b.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada pisemny

wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych

z faktur/rachunkéw wystawionych po wejéciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od

towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

5. Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktorych mowa w ust. 2-4, wyznacza date podpisania

aneksu do umowy.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zaméwienia nalezy do wykonawcy pod

rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.

7. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osdéb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

8. Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi

jednoczesnego zobowigzania Zamawiajgcego do takiego uzgodnienia.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa i spory z niej wynikajgce podlegajg prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢é zgodne z art. 144 ustawy PZP i
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

5. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Wihasciwos¢ sadu siedziby Zamawiajgcego jest rowniez
zachowana w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, jej
wypowiedzenia, bezskutecznosci badZ niewaznosci, uniewaznieniu badz uznania za bezskuteczng
przez odpowiednie sady badZ inne organy wiadzy, a takze innych przypadkéw przewidzianych
prawem powodujacych upadek mocy wigzacej Umowy.

6. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajgcego.

—

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO W IMIENIU WYKONAWCY

Zataczniki:
1. Oferta Wykonawcy
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2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy
3. Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy
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