Zalacznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.33.2017

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

w dniu............... 2017 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037 , reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/Z2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego robot budowlanych polegajacych na utwardzeniu nawierzchni w Gminie

Cedry Wielkie potozonej W ...........ccoovvveninnnn.. (Wypetnia Zamawiajgcy w zaleznosci od
zadania, na ktore zostanie zawarta umowa).
2. Utwardzenie polega na ... (Wypetnia

Zamawiajgcy w zaleznosci od zadania, na ktore zostanie zawarta umowa,).

3. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac
prowadzacych do osiggniecia stanu zgodnego z projektem budowlanym.

4. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do
sporzadzenia dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robdt objetych
zakresem zamoOwienia i przekazania zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej
opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto
Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz
w formacie PDF.

5. Roboty ogodlnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem 0sOb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w branzy drogowe;.

6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedhig zataczonego projektu
budowlanego. Dokument ten stanowi integralng czg$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane



zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsza
umows3.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
8. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7, 8, 9 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
11. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonad
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.
13. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ W Sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), przepisami
wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do
przedmiotu zamoOwienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz
wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
14. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
15. Wszystkie materialy budowlane musza spelia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
16. Wykonawca zglosi do organdw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
17. Roboty tymczasowe i1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie
z robotami podstawowymi.
18.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
19. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania



Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
20. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lnosci segregowac i wihasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, W godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatéw sypkich.
22. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T

1.2 Zakonczenie robot — dnia 22.12.2017 r. (przez co strony rozumiejg podpisanie

bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych przez obie strony).
2. Terminy wykonania poszczego6lnych elementow, ktore mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgsci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajagcemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okre$lonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........cccceenneee. zt (stownie: ....ccoveiviiieiiieeie, );
podatek VAT ........ D e s zt (stownie: ....cococvvvviiiiieieeie, ),
Brutto: ....cooeveeeeieeeeieeieeiies zb (Stownie: .....ccooooiiiiiiiii e, ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajagcego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin pflatnos$ci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony.
4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamoéwien publicznych, czyli
w przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bgdzie miata wplyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktury wystawionej
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bgdzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaplatg naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelno$ci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie

wszystkich materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.



b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktorych wykonanie zamdéwienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z faktura, o§wiadczenia Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub

dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie

dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak =zaleglosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w

tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z

Umow o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy informuje, iz Gmina Cedry Wielkie otrzymata na realizacj¢ tego zamowienia

dotacje z Wojewddztwa Pomorskiego.

§4
Warunki platnosci

1. Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisanie przez obie strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robdt i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

2. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ (jako zalacznik) dokument o nazwie:
»Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. fakturynr .... zdnia ...... ” Wykaz ten musi zawierac: nazwe podmiotu, zakres
robot, dostaw lub uslug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogbélna wartos¢ $rodkow finansowych naleznych
poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi
by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich podwykonawcow, bez wzgledu na
fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie. Brak wykazu spetniajacego powyzsze
wymagania bedg podstawa do odmowy przyjecia faktury.

3. W przypadku wystgpienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nast¢pujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu begdzie protokdt koniecznos$ci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamodwienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez strony), lecz nie cze$ciej niz w okresach miesigcznych. Faktury



regulowane bgda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego

protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0

nastgpujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé¢
wykonanych w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nast¢gpujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysoOw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy W
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakfadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) S PPN wydane przez......

2. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Marek Morzynski.
3. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
4. Zmiana kierownika budowy nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
Umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegdInosci do:
a) prawidtlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robdt;



C) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowac transport 1 sprzgt Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowaé si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach;

d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;

e) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienia mieszkancow, zakladow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;

g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepoOw prac oraz uUwag
I probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego. Terminy narad bgdg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;

J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od moggcych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

I) wykonania na wilasny koszt robdt tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem,;

0) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami,

q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamoOwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do materialtdow wykorzystanych przy realizacji
zamoOwienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbgdnych prob
z wynikiem pozytywnym;

v) opracowania i protokolarnego  przekazania  Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje



powykonawcza nalezy wykona¢é w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
w) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czeSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
X) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
y) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
Z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;
aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
bb) zorganizowania w przypadku braku mozliwos$ci zorganizowania zaplecza robdt na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt.
§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZECH .......ccovcvvveieieieiinercce e na zasoby ktorego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajagc Oferte
celem wykazania speiniania warunkéw udzialu w  postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...........c.........
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenic zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z  jakichkolwiek  przyczyn w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $§rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na =zasoby ktorego w zakresie
zasoboéw finansowych Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 .......c......... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zalacznik
nr 3 do Umowy.®
§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi petng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.



wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiagzku
z realizacja zaméwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatdow budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich
szkod 1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktébrym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkoOw ubezpieczenia wynikajacych
Z przedtozonych przez Wykonawce¢ dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czeSci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca 1lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegllnoscei, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi Iub
roboty budowlanej,



b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robdt oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac¢ personelem
1 sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedz¢ i1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprze¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym, a Wykonawca;
) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ cze$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cz¢$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rgkojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robdt;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy wyznaczony przez zamawiajacego;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czegsci o obowiazku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:



a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a.
9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg, nalezy przekazad
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaplaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krdétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioru robot,
b. dokumentacje powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
W szczegdlnosci posiadaé stosowne atesty i1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2 2017 r., poz. 1332)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normag przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywacé robot z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna 1 niezamierzona wlasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badZz jego konserwacje lub obnizajgca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowac¢ za pomoca wspolczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnos¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wptyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu gwarancj¢ na Wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;]
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciaggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i regkojmi wady powstale na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,
b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
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13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
rob6t Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznos$ci zadania sadowego upowaznienia
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sob reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior czgsciowy,

b. Odbiér koncowy.
2. Odbiodr czesciowy robot bedzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Zamawiajagcemu, a
przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac
przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni
robocze wczesniej przedstawicielowi Zamawiajacego niezbedne dokumenty, a w
szczegbdlnosci $wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowsa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamdéwienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
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d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odregbne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci
protokoty odbiorow czg¢sciowych, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokoln koncowego nastagpi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstatej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czeécei, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentdéw przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaly
nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowiazywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 16

Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
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a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia, W
stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub terminu realizacji
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢é kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
€. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapfaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogoélnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzah wynikajacych z warunkéw umowy.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote ......cccocvnvennee zt  (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j 11 z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
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zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie poézniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu wazno$ci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie konieczno$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, t. .ccoevveevvieriveennnen. 7zt (slownie:
.......................................... ), stanowiace zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..ccoovvrerrennene. 7zt (slownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach
gwarancji zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$cuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.
§18
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikéw na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najp6zniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem imienia
i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace¢ oraz wymiaru etatu i podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace roéwne lub
przekraczajace roéwnowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z
pozn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowag Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sa zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
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uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka samga
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy
pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracge ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujacg roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0s6b
przekazanym Zamawiajagcemu.
§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie 1 na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajow materiatow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektérych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajacy rozumie, w
szczeg6lnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okreslono powyze;j.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umysinej lub
nieumyslnej wykonawcy 1 o ile op6znieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dzialajac
Z Najwyzsza starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
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g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wpltyw
na termin realizacji robot,

h) koniecznos$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich usunigcia,
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia

I) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat sSrodkow na zaptat¢ wynagrodzenia dla
Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacje¢ tego zamdwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.

m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji projektowej (,,;obot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,

ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartos$ci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreSlonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robo6t i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg¢ o rownowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ oraz zmianeg 0sob zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
f) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznos$cia
zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia moze zastagpi¢é nowy
Wykonawca, jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca speinia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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