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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.1.2018

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z=/Z2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
drogi gminnej w Cedrach Wielkich, ul. Mickiewicza od DW 227 do dzialki nr 354/8.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawce nowego ukladu drogowego
W nast¢pujacym zakresie:
1) Budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;
2) Budowe zjazdow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
3) Budowe zjazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego;
4) Budowa miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
5) Budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
6) Budowa ciagdéw pieszych w postaci chodnikow o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej;
7) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
8) Wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w pasie drogowym;
9) Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajacej uktad drogowy;
10) Budowa os$wietlenia ulicznego — 13 shupoéw ze zrodlami $wiatta typu LED;



11) Usunigcie kolizji elektroenergetycznej w zakresie demontazu istniejacej linii
i stupow wraz z budowaq linii kablowe;.

12) Przewiezienie plyt drogowych z rozbioérki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
w promieniu do 10 km od placu budowy, a nast¢gpnie wbudowanie na podsypce piaskowej
o grubosci 10 cm.Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji
technicznej powykonawczej - po wykonaniu robot objetych zakresem zamowienia
I przekazania zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji
tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza
niz AutoCad 2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.

3. Roboty ogo6lnobudowlane powinny by¢é prowadzone pod kierownictwem 0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.

4. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zalaczonej
dokumentacji projektowej:

a) Dokumentacja projektowa

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizeniec kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacije

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystgpujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznos$ci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamdwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.



12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane muszg spelia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organdéw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania.
17. Zamoéwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robo6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lnosci segregowac i1 wilasciwie utylizowaé¢ odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
20. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016/2019 (Edycja 2018).
21. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robét —dnia . . T

1.2 Zakonczenie robot — dnia 14.12.2018 r. (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez

Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktore mogg stanowi¢ osobny element
odbioru cz¢sciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czeséci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........ccceeeee. zt (stownie: .....ccooiniiiiniiiie );
podatek VAT ........ . e zb (stownie: ....coooeeviiiiiiiieiiee, ),
brutto: ....cceeeeeeeiieeieeie e zb (STownie: .....ocooveiviiiiice ) - zgodnie z

zalacznikiem nr 1 do umowy.



2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto

bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez

zastrzezen, begdzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane

adresowe, termin pflatnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do niej

protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamoéwien publicznych, czyli

w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na

koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych

po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych

zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaplate nalezno$ci przez

Zamawiajgcego oraz innych umoéw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego

ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod

rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazdg fakturg, os$wiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym

Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
§ 4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato fakturami cze¢sciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robot.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez
obie strony bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot i protokotu usuniecia
usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czgs$ciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktéore wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ushug wykonanych przez dany



podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkdw finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ réwna wartos$ci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu speiniajacego powyzsze wymagania bedg podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia op6éznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub

opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie

pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone

w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli

gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robdt budowalnych”

wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to
ustala si¢ nast¢pujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza

przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze

nastgpic¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe W tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez

inspektora nadzoru i1 zatwierdzony przez strony umowy. Protokédt ten musi zawierac

uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.

1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem

dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna

z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie

»przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktoérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czgsciej niz w okresach miesigcznych.

Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego

protokolu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o

nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastgpujace zatozZenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce¢ metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
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pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nast¢gpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) PP wydane przez...............

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.

3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru rob6t budowlanego

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakos$cia 1 iloscig robodt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.

6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.

9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastagpi¢ w sytuacjach losowych 1 nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamdéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie w szczegdInosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;



c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt;

d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szk6d na drogach;

e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

g) powiadomienia mieszkancow, zakladow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad b¢da ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

i) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

I) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenic budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robdt na zadanic Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem,;

p) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zlecié
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zaloZeniami i przepisami;

r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

S) wykonania zamoéwienia z materialdow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

t) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamoéwienia;

u) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;



V) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
W) opracowania i  protokolarnego  przekazania  Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢é w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
X) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg¢éciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
y) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji 1 rekojmi za wady;
Z) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz.;
aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;
bb) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawiciclom Zamawiajacego.
cC) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robdt na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie 1 na wiasny koszt.
§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi .......cccceeveervieeiieeeieeenneeene, na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajac
Ofert¢ celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ..........ccccee...
(w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na =zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywatl si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkoéw zapewniajagcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawey 1 ................ (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzajg Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.



szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $§wiadczenia stanowi zalacznik
nr 3 do Umowy.?

§10

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi petng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego 1 0sob trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zaméwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe 1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej 1 nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos$é
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych
Z przedtozonych przez Wykonawce¢ dokumentow ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéorag moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/Ow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym

% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.



Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢
w szczegdlnoscei, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ushug, ktére Scisle odpowiadajg cze$ci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprze¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cz¢$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg;
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g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajagcego oraz
kierownik budowy;
1) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawceg Iub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w poOZniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robdét,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostgpu do wszystkich
dokumentow.
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§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
W szczegdlnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okres§lonych w art. 10 wustawy Prawo budowlane
(t. Dz. 2 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatlow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcg dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie 1 dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajagca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomocg wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajagcego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstgpstwo nie bedgce wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie zlozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
8. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowiazany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegniec na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych Iub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciaggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutlu gwarancji jakosci i rgkojmi wady powstale na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego cze¢sci,

b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zaméwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreSlonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zgdania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0soOb reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca jako dhuznik;

¢. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czgéciowe,

c. Odbior koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastagpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udzial stuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktérych strony ustality
W harmonogramie odbiory cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
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wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszag umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zaméwienia.

5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.

6. Koncowy odbiér zamdwienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.

7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.

b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.

C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokédl, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

d. protokot odbioru koncowego i protokot usuniecia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.

8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rdwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty
odbiorow czgsciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob
1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.

10. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.

12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstatej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czesci, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoscei i
prawidlowosci dokumentow przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.

16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przyshigiwaty
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre$lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczego6lnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢é kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, zakazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usuniecia zgloszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okres§lonych w umowie, wyrzadzona
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wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
6. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote .......cccoeveennnnne. 7zt (slownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznosci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytuhu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOWYZej, ). .cccoervrrimvereenennen zt (stownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOwWyzZej, tj. .ccvervrvverriennns zt (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczeh w ramach
gwarancji zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
gwarancji.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej] Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$Cuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

§18

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletna zanonimizowang List¢ Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze
wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych o0sob
czynnosciami, ktore bedzie wykonywaé¢ w ramach umowy o pracge. Wykaz ten bedzie
stanowit zatgcznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace roéwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z
pozn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sg zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0séb, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ W rozumieniu przepisoOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
przekazanym Zamawiajacemu.

§19
1. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
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4.

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:

. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

1)zmianie rodzajéw materialdow budowlanych,

2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w
szczegbdlnosci burze, trzesienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile op6znieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z najwyzszg starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania b¢dzie miat wplyw
na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,
j) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek koniecznosci cz¢$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkéw na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu braku $rodkow finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacje tego zamoéwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych). Sposob obliczenia wartosci tych
robot, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

19



|

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czedci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robo6t i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o rownowaznych uprawnieniach, jak

okreslone w SIWZ oraz zmiang 0sob zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztOw ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig

zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastgpi¢ nowy

Wykonawca jezeli:

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spehnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
6. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 4 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zaltacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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