E““d“?ek. URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Uropejpskie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejskl Fundusz

Program Reglonalny Rozwoju Regionalnego
UMOWA nr /2018

zawarta w dniu ........ccoceieenne roku pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Ptazyinskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,Zamawiajgcym”

dalej ,Wykonawca”,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a indywidualnie ,,Strong”.

Na skutek rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.271.5.2018,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w drodze wyboru oferty Wykonawcy z dnia
................. , stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, Strony postanawiajg zawrze¢ umowe
(dalej ,Umowa") o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji zamoOwienia W PrzedmMiOCIE .........covoeeueieieerieereeteereereeteere et ere s e eese e eseeneenes w formule

»Zaprojektuj i wybuduj” (dalej ,,Przedmiot Umowy") /Wypetni Zamawiajgcy w zaleznosci od zadania

na krtdre zostanie zawarta umowa/

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonywania robdt z klauzulg
ostatecznosci,

b. wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg wraz
Z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia
o zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa.

3. Szczegbtowy zakres Przedmiotu Umowy i wymagania Zamawiajgcego w tym przedmiocie okresla Opis
Przedmiotu Zamodwienia zawarty w SIWZ i Programie Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym
Zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§2

OGOLNE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Wykonawca os$wiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykonac go z najwyzsza starannoscia, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru wykonywanych
dziatan, zgodnie ze swa najlepsza wiedzg i wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami prawa,
oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca os$wiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy, w tym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy celem rozpoznania aktualnych
warunkow zwigzanych z wykonaniem prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy oraz ze s3 mu
znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym, w szczegdlnosci do
niezwiocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania mu stosownych informacji na
kazde zadanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezacej kontroli realizacji
Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
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5. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w
postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach
koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej Umowy.

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosdi:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosSci zwigzanych z przygotowaniem

i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreSlonych w umowie, na podstawie art. 647

KC i ustawy Prawo budowlane;

2) pisemne protokolarne przekazanie terenu budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zapfata za wykonany i odebrany przedmiot umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw przedmiotu umowy.

7. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych,
ekspertyz, uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na
budowe/zgtoszenia wykonania robot oraz realizacji robdt;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od wszelkich uzytkownikéw sieci infrastrukturalnych
technicznych warunkdw przytaczenia i realizacji robdt;

3) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologicznej;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji oraz w okresie
zgtaszania wad;

5) kompleksowe wykonanie robdt budowlanych w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego
Dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych;

6) wykonanie robot budowlanych w sposéb zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdzn. zm.), przepisami wykonawczymi do
w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa odnoszacymi sie do przedmiotu
zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wtasciwymi przepisami
bhp i ppoz;

7) wykonanie robot budowlanych z materiatdw i urzadzen wiasnych. Wszystkie stosowane
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza spetniaC niezbedne wymagania zgodne z
Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spetniajgce warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz przepisach wykonawczych do tej
ustawy;

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie;

9) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych;

10) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢é prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe;

11) przedstawienie stosownych dokumentdw zwigzanych z przetransportowaniem odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu
unieszkodliwiania odpadow;

12) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

13) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkow p.poz. okreslonych w przepisach
szczegbtowych;

14) roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej w zwigzku z czym
harmonogram robdt musi umozliwiaé nieprzerwane funkcjonowanie obu obiektu;

15) informowanie Zamawiajgcego o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru
robdt zanikajgcych (odbiér dokonany przez Zamawiajgcego). Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
swdj koszt;
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16) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy;

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia uprzednio wykonanych robdt, ich czesci, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdt badz majatku Zamawiajacego — naprawienie ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

18) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty dokonania odbioru koncowego;

19) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizadji
przedmiotu umowy;

20) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci wykonanych robot;

21) oznakowanie robot;

22) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda
prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu beda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na narade;

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania
nieprawidtowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach
objetych niniejszg Umowa;

24) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostepu oséb trzecich;

25) w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot, nalezy
opracowaC projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot, ktéry po
zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg w Pruszczu Gdanskim i zarzadce drogi nalezy ztozy¢
wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem drogowym;

26) prowadzenie w razie koniecznosci w trakcie robdt nadzoru archeologicznego (ratowniczych
badan archeologicznych wyprzedzajgcych) i konserwatorskiego wraz z kosztami badan,
nadzoréw;

27) wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej;

28) przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

29) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w tym inwentaryzacji geodezyjno-
powykonawczej.

§3

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

. Zakres Przedmiotu Umowy, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 lit. a powyzej, obejmuje w szczegolnosci

sporzadzenie dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z nastepujgcych elementow:

1) map do celdéw projektowych w przypadku wymagan proceduralnych,

2) koncepcji zagospodarowania terenu dla kazdej czesci wraz z wizualizacja,

3) koncepdji elewacji i jej kolorystyki (dotyczy zadania nr 2). Koncepcja musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

4) projektow budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania robot,

5) projektow wykonawczych wielobranzowych,

6) opracowan kosztorysowych dla kazdej branzy, przedmiarow robdt oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej: STWIORB) dla kazdej branzy
odpowiadajace dokumentacji projektowej,

7) projektow zagospodarowania terenu oraz projektéw infrastruktury technicznej, tj. przytaczy i
sieci w niezbednym zakresie, wynikajgcych z uzgodnien i warunkdw technicznych,

8) harmonogramu rzeczowo — finansowego,

9) projektu tymczasowej organizacji ruchu w razie koniecznosci,

10) dokumentacji hydrotechnicznej i hydrologicznej w razie koniecznosci,

11) dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
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12) kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w zakresie umozliwiajgcym
oddanie obiektu do uzytkowania/zawiadomienia o zakonczeniu robdt i uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie w przypadku wymagan proceduralnych.

. Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

. Poszczegodlne elementy dokumentacji projektowej, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca winien

przedtozy¢ Zamawiajgcemu w wersjach, formatach i ilosci egzemplarzy okre$lonych w zatgcznikach

do niniejszej Umowy.

. Sktadajgca sie na Przedmiot Umowy dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w decyzje o

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania

robot, z klauzulg ostatecznosci.

. W terminie do 6 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do

sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu koncepcyjnego, do jego zatwierdzenia. Nie

wniesienie przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego
przedstawienia, uprawnia¢ bedzie Wykonawce do opracowania na jego podstawie dokumentacji
projektowej, o ktdrej mowa powyzej.

. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu projektu

budowlanego/wykonawczego, do jego zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na

budowe/ zgloszenie wykonania robdt. Nie wniesienie przez Zamawiajagcego uwag

i zastrzezen w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniac¢ bedzie Wykonawce do

ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania robot.

. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, zobligowany bedzie do bezptatnego dokonywania zmian

w projekcie koncepcyjnym, budowlanym i projekcie wykonawczym, proponowanych przez

Zamawiajgcego przed ich ostatecznym zatwierdzeniem.

. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy odnoszacego sie do dokumentacji projektowej,

zobowigzuje sie dodatkowo do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt oraz w

okresie zgtaszania wad.

84
ROBOTY BUDOWLANE

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. b, na

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskang decyzjg o zatwierdzeniu

projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia wykonania robdt, niniejsza

Umowa, w tym programem funkcjonalno — uzytkowym, harmonogramem rzeczowo — finansowym,

obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie 5 dni od dnia przekazania

Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu robot.

. W czasie realizacji robdt, Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy osobom wskazanym przez

Zamawiajgcego, zobowigzuje sie do jego organizacji, nalezytego utrzymywania i zabezpieczenia, i

przejmuje w zakresie przejetego terenu petng odpowiedzialnos¢. W szczegdlnosci, Wykonawca ponosi

wszelkie koszty zuzycia wody, elektrycznosdi i innych mediow.

. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie z majacymi zastosowanie

przepisami prawa.

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..........ccccceeeieeis ZAM. s

posiadajgcej/ego uprawnienia budowlane nr .................. zdnia .......... wydane przez ...........coceeeene

§5
PODWYKONAWCY

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam / sam, za
wyjatkiem robdt w zakresie ................. , ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosdi, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

prawidtowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot

budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg

zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, w zakresie jakom mozna powierzy¢

podwykonawcy zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy

zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, przedmiarze robdt oraz SIWZ,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem zdolnosci technicznej

lub zawodowej odpowiadajacej, proporcjonalnie, zdolnosciom technicznym lub zawodowym

wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czeSci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce zdolnosci techniczne lub zawodowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktoérymi dysponuje

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu

na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy

0 podwykonawstwo.

g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu Zamowienia

pracownikéw na umowe o prace.

4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg powinien okreslac:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku bankowego
podwykonawcy;

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajgcym, a Wykonawca;

c) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;

d) termin wykonania;

e) zasady odbioru robdt;

f) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego oraz kierownik budowy;

g) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce niezwtocznie po
otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane os$wiadczenia, ze
otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwlocznego poinformowania
Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane.
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7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu
poSwiadczong (przez siebie) za zgodno$C z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy netto wskazanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 lit. a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informagiji,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreSlonych w umowie
z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej =zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacij.

18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

19. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.

21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

22. Zgodnie z art. 36b ust. la ustawy PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamodwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych.

§6

TERMINY REALIZACIII ODBIORY
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci Przedmiotu Umowy:
Zadanie 1 - Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Giemlicach w systemie
~Zaprojektuj i Wybuduj”
Od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot
01.09.2018 r. — 26.08.2019 r.— rozpoczecie i zakonczenie robét budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamowienia Zamawiajacy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robdt
oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

Zadanie 2 - Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Cedrach Wielkich wraz z
remontem wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

Od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r. — Opracowanie Dokumentacji Projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot

01.09.2018 r. — 30.09.2019 r.— rozpoczecie i zakonczenie robot budowlanych (za wykonanie
przedmiotu zamowienia Zamawiajagcy rozumie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robodt
oraz jezeli bedzie wymagane uzyskanie przez Wykonawce ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia
na uzytkowanie zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa).

2. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony okresSlajg na dzien podpisania niniejszej
Umowy.

3. Realizacja poszczegdinych prac skiadajacych sie na Przedmiot Umowy winna nastepowac zgodnie z
harmonogramem terminowo - rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy.

4. Odbioér Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotow odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru korncowego.

5. Pierwszy protokét odbioru czeSciowego zostanie sporzadzony przez Strony po sporzadzeniu
sktadajgcej sie na Przedmiot niniejszej Umowy dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia robot.

6. Nastepnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy odbiorowi podlega¢ bedg roboty budowlane
zanikajgce i ulegajgce zakryciu oraz roboty wykonane w danym okresie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym.

7. Protokét odbioru koncowego zostanie sporzadzony przez Strony po wykonaniu sktadajgcych sie na
Przedmiot niniejszej Umowy robdt budowlanych, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi
zastosowanie przepisami prawa.

8. Gotowos$¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz robdt wykonanych w danym
terminie Wykonawca bedzie zgtaszal Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Zamawiajacy ma
obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie 5 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

9. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego robét poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz odrebnym pismem skierowanym do Zamawiajgcego.
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10.Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

11.Wykonawca, winien skompletowa¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu najpézniej na 7 dni przed
rozpoczeciem czynnosci odbiorowych wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego
wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie Przedmiot Umowy.

12.0dbidr robot, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

13.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen w ramach przeprowadzanych odbiordw,
Wykonawca niezwlocznie przystapi do usuniecia ich przyczyn w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

14.W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, ze potwierdzeniem zakonczenia realizagji
danych prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy bedzie protokdt odbioru podpisany bez zastrzezen.
15.Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy z

jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajgcego z Umowy.

16.W przypadku gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji administracyjnych
wymagac bedzie — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - zmiany, uzupetnienia itp. dokumentagji
projektowej badz robdt zrealizowanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zmiany,
uzupetnienia itp. w ramach naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1. Postanowienia
niniejszej Umowy znajdg wowczas odpowiednie zastosowanie.

§7
GWARANCIA I REKOJMIA

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz na zamontowane
urzadzenia.

2. Okres gwarancyjny wynosi¢ bedzie ..... miesiecy liczonych od dnia podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 powyzej, bez zastrzezen.

3. W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po dokonanym odbiorze koncowym oraz do konserwacji i serwisu zamontowanych
urzadzen.

4. O ujawnieniu wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie, okreslajac, o ile to
konieczne, termin i miejsce ogledzin. Istnienie wad i usterek stwierdza sie protokolarnie.
Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego upowazniac
bedzie Zamawiajgcego do sporzadzenia protokotu ogledzin jednostronnie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia ujawnionych wad i usterek niezwiocznie, a
ich usuniecie winno nastgpi¢, bez zbednej zwtoki, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Usuniecie wad i usterek winno zostac stwierdzone przez Strony protokolarnie.

6. Bezskuteczny uptyw terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek, a takze
nie przystgpienie przez Wykonawce do ich usuniecia w terminie 14 dni od sporzadzenia protokotu, o
ktorym mowa w ust. 5 powyzej, uprawniaC bedzie Zamawiajacego do powierzenia ich usuniecia, na
koszt i ryzyko Wykonawcy, osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego
upowaznienia sgdowego w tym zakresie.

7. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

8. Nie pdzniej niz jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, Strony przystapig do
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang przez
Wykonawce usuniete zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

§8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugiwa¢c mu beda na zasadzie wytgcznosci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy utworéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 880 z pézn. zm.) i ich fragmentdw, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i
innych opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy — dalej ,Utwory”, w tym
prawa do korzystania z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczcone w zaden sposdb, w
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szczegdlnosci w zakresie czasu korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzadzania nimi bez
zgody 0sdb trzecich oraz ze prawa te bedg wolne od roszczen osdb trzecich.

2. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ bedg tworczy wklad w sporzadzenie Utwordw
badz ich fragmentow, Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystugiwac bedg prawa autorskie wspolnie,
przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowaC bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg mie¢
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badZz ich fragmentach
Wykonawcy.

3. Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utwordéw badz ich fragmentéw, Zamawiajgcy nabywa w
ramach wynagrodzenia przewidzianego umowg wytagczne autorskie prawa majatkowe do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utworéw i/lub ich fragmentéw, w tym zalezne prawa
autorskie, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczegolnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej iloéci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie
lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wySwietlania Utwordw i ich fragmentow
na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

€) nadawania za pomocg wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemna
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordow i ich fragmentow do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentdow, zarowno pod tytutem darmym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentow w taki sposob, aby
kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci
poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu technika
cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilos¢ serwerdw, w tym eksploatacji w
sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczegdlnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utwordw i ich fragmentow dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamodwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktore Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zadania od
Zamawiajacego, wyraziC pisemng zgode na bezptatne przeniesienie autorskich praw
majatkowych do korzystania i rozporzadzania prawami do Utworow i ich fragmentow, w tym
autorskiego prawa zaleznego, na tych polach na Zamawiajgcego, na peten czas trwania takich
praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3h)
powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do Zzadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 niniejszej Umowy.
W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajgcy bedzie
rowniez uprawniony do zadania wydania przez wilasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu szkdd
jakie moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce
niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub
nieprawdziwych os$wiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegélnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub
innych praw wtasnosci intelektualnej.
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6. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw
do Utwordw badz ich fragmentdw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w
szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i
zwolnienia Zamawiajgcego z udzialu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasadzajgcego od Zamawiajgcego okre$lone Swiadczenia lub/i prowadzacego do
pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie takze
do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

7. Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym zakresie
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych
do Utwordw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentdw bez koniecznosci zaptaty
odrebnego wynagrodzenia.

§9

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PLATNOSCI
1. W zamian za nalezytg i terminowg realizacje niniejszej Umowy a takze sprawowanie nadzoru
autorskiego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:
Zadanie 1
Wartos$¢ netto S ztotych
Podatek VAT ....% - . Ziotych
Wartos$¢ brutto S ztotych

Zadanie 2

Wartos¢ netto S s zZtotych
Podatek VAT ....% - ., ztotych
Wartos¢ brutto S s zZtotych

2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie czeSciowych faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy stanowigcy
zatgcznik nr 3 do umowy. Faktura czeSciowa za dany zakres prac przewidzianych harmonogramem
moze zostaC wystawiona po ukonczeniu tych prac, jednakze nie wczesniej niz planowane
zakonczenie tych prac przewidziane w harmonogramie. Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do
faktur protokdt czeSciowego odbioru robdt podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. 1 faktura czeSciowa moze zostaC ztozona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniu robot.

5. Naleznosci za wykonane zgodnie z umowg ustugi i roboty, po ich odbiorze bez zastrzezen beda
wplacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy - o0 numerze ..................
Prowadzone W ...ccccocceeeiieeeiiee e w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia
prawidtlowo wystawionych pod wzgledem formalnym (dane adresowe, termin ptatnosci) faktur VAT
przez Zamawiajgcego. Na fakturach VAT Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej
umowy, a nadto dotaczy¢ do nich protokoty odbioru o ktérych mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu podpisane przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru (dotyczy robdt budowlanych).

6. Zatgcznikami do faktur VAT, o ktérych mowa powyzej, winny by¢ kopie faktur wystawionych przez
Podwykonawcéw wraz z dowodami ich optacenia oraz os$wiadczeniami Podwykonawcoéw o
otrzymaniu naleznych im kwot z tytutu robot objetych fakturg wystawiong przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego oraz, iz kwoty te wyczerpujg wszelkie ich roszczenia zwigzane z realizacjg
Przedmiotu niniejszej Umowy. OsSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody
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na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych z Umow

0 podwykonawstwo.

7. Wynagrodzenie okreS$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli w przypadku urzedowej
zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat
naliczana bedzie nowa stawka.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych zadtuzen
Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaptate naleznosci przez
Zamawiajgcego oraz innych uméw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci
z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuije:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie wszystkich
materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktérych wykonanie zaméwienia bytoby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu po
zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

§10
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej
Umowy, co stanowi kwote ................... (stownie: .....ccevveene ) ztotych.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie ...................
Kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia stanowi do niniejszej Umowy.

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w postaci gwarandji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie podzniej niz na 7 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego terminu zakonczenia realizacji Umowy,
przy czym czynno$ci wymienione powyzej mogg by¢ w razie koniecznosci powtarzane.

4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z
ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota uzyskana przez
Zamawiajgcego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan
Wykonawcy.

5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w
nastepujacy sposob:

a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ccoevrevrennns (stownie: .......cueeeneee. ) ztotych,
stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za wykonana nalezycie, tj.
po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonanym zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami prawa,

b. 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ....cccceueueee (stownie: ......ccveeneee. ) ztotych,
stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi, zostanie zwolnione nie pdzniej
niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wéwczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie
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terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$c¢uczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z
zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.
§11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a. za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu
rzeczowo - finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub termindw realizacji
niniejszej Umowy okreSlonych w § 6 ust. 1,

b. za nieterminowe usuniecie wad i usterek w wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia liczac od daty terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie badz innego terminu okreslonego
W niniejszej Umowie,

C. za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy skutkujgce odstgpieniem od Umowy
przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% facznej
wartosci umownej brutto, przy czym — o ile znajdzie to zastosowanie - kara umowna za
nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy przystuguje wowczas niezaleznie,

d. za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy - w wysokosci kwoty dwukrotnego
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajagcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow
$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) za
kazda osobe,

e. za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy kalendarzowy dzien opdznienia ponad termin zaptaty wskazany w umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

f. za nieprzedtozenie do zaakceptowania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset
ztotych),

g. z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych),

h. z tytutu braku zmian umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zgtosit pisemny
sprzeciw w zakresie terminu pfatnosci, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset
ztotych).

2. Zaptata lub naliczenie kar umownych okreslonych w niniejszej Umowie, nie wylacza dochodzenia
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ uiszczonych na
rzecz Zamawiajgcego lub naliczonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

3. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania jej zapfaty

przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany na tymze zadaniu.

. Za dzien zaptaty kar umownych Strony uznajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w przypadku powstania zobowigzan z tytutu kar

umownych, mogg one zostac potrgcone z kwot naleznych Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy i

nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzany jest takze zwrdcic Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartoS¢
wszelkiego rodzaju podatkdw, kar pienieznych, grzywien, odszkodowan i innych naleznosci lub
opfat natozonych na Zamawiajgcego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedbani osdb, przy
pomocy ktérych wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej Umowy albo ktérym wykonanie
tych uméw powierza. Pozostate zapisy niniejszego paragrafu znajdg woéwczas odpowiednie
zastosowanie.

(S0

8§12
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg oraz zarzadzania
wykonaniem Umowy w imieniu Zamawiajgcego jest:
imie i nazwisko: Krzysztof Dziaduszewski
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adres do korespondencji: ~ Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie

tel.: 58 692 20 39
fax.: 58 683 61 66
adres e-mail: k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

2. Osobg upowazniong przez Wykonawce do kontaktdw z Zamawiajagcym oraz zarzadzania
wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawcy jest:
imie i nazwisko:
adres do korespondencji: = ...occooiiieiiinn i
tel.:
fax.:
adrese-mail:

3. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na
piSmie. Strony dopuszczajq takze mozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesnie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzadzone na piSmie i doreczone zgodnie z ust. 4 ponize;j.

4. Uzgadnia sie, iz zawiadomienia stajg sie skuteczne po ich doreczeniu przez poczte, albo w dniu
osobistego doreczenia badz przestania faksem lub korespondencja e-mailowg potwierdzong przez
odbierajgcego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.

5. W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni
kalendarzowych powiadomi¢ drugg Strone o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia,
korespondencja wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za doreczong po
uptywie 5 dni od dnia jej wystosowania.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych;

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zgdac
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z niniejsza
umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do realizowania robdt zgodnie z umowa;

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci;

6) w wypadku ztozenia do sadu przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci lub otwarcia
postepowania likwidacyjnego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, za$
w przypadku opisanym w § 13 ust.1 pkt 4 w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu 21
dniowego terminu wyznaczonego na realizowanie robot zgodnie z umowa.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot, jezeli
odstapienie od umowy lub przerwanie robot nastapi w zwigzku z interesem publicznym koszty
ponoszone sg po potowie;

2) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy terenu

budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy,

protokotem, ze wskazaniem ilosci i jakosci prac dotychczas wykonanych.
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5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zatrudniat pracownikdw na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najpdzniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Liste
Pracownikdéw przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem imienia i nazwiska, daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z
przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bedzie wykonywac¢ w ramach umowy o prace.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywac wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktdrym mowa w ustawie z 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U., z 2015 r., poz. 2008 z p6zn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu — moze
zwrdci¢ sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy, w celu
weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikdw s3 zatrudnione na umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, przy pomocy, ktorych Wykonawca $wiadczy¢
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej taka samg wiedze, doswiadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogdw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed
dopuszczeniem tych osdb do wykonywania prac.
§15
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien Umowy, takze w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez kolejno

numerowane aneksy sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej okolicznosci z wymienionych ponizej, z uwzglednieniem

podawanych warunkdw ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji Umowy:

a) wykonanie przedmiotu Umowy w okreslonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

b) w przypadku zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy w zatozonym terminie. Zamawiajgcy dopuszcza takg sytuacje tylko w
sytuacji gdy ww. zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, byty niemozliwe do przewidzenia
do uptywu terminu sktadania oferty,

c) w przypadku nastepstwa dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzj,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub
nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac z
Najwyzsza starannoscia,

d) dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreSlonym pierwotnie
terminie.

2) Zmiany wynagrodzenia bedace wynikiem zmiany wysokos$ci stawek podatku VAT,
3) Zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z

2015 r. poz. 2008 z pdzn. zm.)- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

zamowienia przez wykonawce;

4) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
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5) pozostate zmiany:
a) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
okoliczno$ci ktorych nie mozna byto wczesniej przewidziec.
b)zmiany oséb na stanowiskach kluczowych specjalistow spetniajgcych warunki udziatu w
postepowaniu okreslone w SIWZ,

2. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3) Wykonawca sktada pisemny
whniosek 0 zmiane umowy o0 zamoéwienie publiczne w zakresie ptatnosci  wynikajgcych
z faktur/rachunkdw wystawionych po wejéciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia,
ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Nie
beda akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4) Wykonawca sktada pisemny

wniosek 0 zmiane umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci  wynikajgcych

z faktur/rachunkéw wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie

kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlno$ci wykonawca bedzie

zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4), na kalkulacje ceny ofertowej.

Whiosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt b.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznoéci wskazanych w ust. 1 pkt 2) Wykonawca sktada pisemny

wniosek o0 zmiane umowy o zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci  wynikajgcych

z faktur/rachunkow wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od

towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy.

5. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktdrych mowa w ust. 2-4, wyznacza date podpisania

aneksu do umowy.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, na koszty wykonania zamowienia nalezy do wykonawcy pod

rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiajgcego.

7. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osob

wskazanych do kontaktéow miedzy stronami.

8. Wskazanie powyzszych okolicznosci umozliwiajgcych uzgodnienie zmian umowy nie stanowi

jednoczesnego zobowigzania Zamawiajgcego do takiego uzgodnienia.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowa i spory z niej wynikajgce podlegajg prawu polskiemu.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy muszg by¢ zgodne z art. 144 ustawy PZP i

wymagaija formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

5. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Whasciwos¢ sadu siedziby Zamawiajgcego jest réwniez
zachowana w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, jej
wypowiedzenia, bezskutecznosci badz niewaznosci, uniewaznieniu badz uznania za bezskuteczng
przez odpowiednie sady badz inne organy wiadzy, a takze innych przypadkéw przewidzianych
prawem powodujgcych upadek mocy wigzacej Umowy.

—

AW
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6. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajacego.

W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO W IMIENIU WYKONAWCY

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

3. Harmonogram rzeczowo — finansowo - terminowy
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