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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.12.2018

gl RYBACTWO

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenenencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajacg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z=/Z2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
Centrum Kultury Rybackiej w miejscowosci Cedry Mate na dziatkach nr 164/2 1377/1.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawce nowego obiektu
W nastepujacym zakresie:
a) Wybudowanie obiektu kubaturowego;
b) Zagospodarowanie terenu przyleglego;
c) Wykonanie instalacji elektrycznej,
d) Wykonanie instalacji odgromowej,
e) Wykonanie instalacji os$wietlenia, o$wictlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego
Z osprzetem.
f) Wykonanie instalacji systemu wodociaggowego z armatura;
g) Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z wezlami sanitarnymi wyposazonymi
W armature;
h) Wykonanie wewnetrznej instalacji c.o.
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3. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji technicznej
powykonawczej - po wykonaniu robdt objetych zakresem zamowienia 1 przekazania
zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej
(teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad
2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.
4. Roboty ogolnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem 0séb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy.
5. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zalaczonej
dokumentacji projektowej:
a) Dokumentacja projektowa
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposoéb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. )
niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenic kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacije

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdéwienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.
12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty
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nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane muszg spelia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organdéw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robo6t budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania.
17. Zamoéwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowac i wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
20. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego
»Rybactwo 1 Morze” w ramach dziatania ,Realizacja lokalnych strategii rozwoju
kierowanych przez spotecznos¢”.
21. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia__. . T.

1.2 Zakonczenie robot — dnia 19.04.2019 r. (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez

Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie)
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru cz¢sciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czeséci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ............cccceenee. zt (stownie: ... );
podatek VAT ........ USSR zt (stownie: ......ccoovvveiiiiiiee ),
brutto: ...ocoeevvirieiiieneee zb (SIOWNIE: .ooieieiiee e e ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
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3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, begdzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowe] pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin pflatnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto doltaczy¢é do niej

protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystapienia

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamdwien publicznych, czyli

w przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na

koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych

po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych

zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaplate nalezno$ci przez

Zamawiajacego oraz innych uméw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego

ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod

rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z Kkazdg faktura, oswiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym

Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
§ 4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robdt bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 faktura koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkoéw finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru cze¢sciowego robot.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez
obie strony bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot i protokotu usuniecia
usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czeSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktéore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ushug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkow finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ réwna wartos$ci
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danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcéw, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. W przypadku wystapienia op6znienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.
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§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robdt budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru 1 zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spelione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktoérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czgsciej niz w okresach miesi¢gcznych.
Faktury regulowane b¢dg w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokolu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilo$é
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;j;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego
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§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1| PPN wydane przez...............

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakos$cia 1 iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelmomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe 1 prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robot nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych 1 nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektu i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;
c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robdt;
d) zabezpieczenia dréog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktoére moga
spowodowac transport 1 sprzgt Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowaé sie do
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obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdow i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienia mieszkancow, zakltadow ustugowych i1 gestoréw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
I probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bgda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
i) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;
J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;
I) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na tereniec budowy;
m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;
n) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
0) przerwania robot na zadaniec Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;
p) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéOw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami,
r) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;
S) wykonania zamdOwienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;
t) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;
u) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;
V) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;
W) opracowania 1  protokolarnego  przekazania = Zamawiajacemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
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powykonawcza nalezy wykona¢é w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD
X) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg¢éciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
y) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
Z) przestrzegania przepisoOw bhp i p.poz.;
aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;
bb) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawiciclom Zamawiajacego.
cC) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robdt na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
§9
Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZe€Ci ....cccccceeveeriieeiieeieeieenieennens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajgc
Oferte celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postegpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ..........ccccee...
(w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywatl si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce¢ z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajagcych wykonanie przedmiotu
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Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................ (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zalgcznik
nr 3 do Umowy.®

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi petng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacjag zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materialow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wilasny koszt budowe 1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu Iub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej 1 nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna warto$é
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzegaé warunkow ubezpieczenia wynikajacych
Z przedtozonych przez Wykonawce¢ dokumentow ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéorg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie ................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego0 zaméwienia, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢
w szczegllnoscei, iz:
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a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub usthug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiagzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ czgs¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czg¢éci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
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1) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawceg Iub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamow ienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowsy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
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15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania PodwykonawcOéw jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

§12
Dokumenty rob6t budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robdt,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.

Ol RYBACTWO [ [MGMZ5(
QP | MORZE S|l
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§ 13
Materialy i urzadzenia
1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdét budowlanych,
W szczegdlnos$ci posiadaé stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
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w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(t). Dz. 2 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
c) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot zuzyciem
materialow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
§14
Odpowiedzialno$¢ za wady/usterki
1. Wadag jest kazda niekorzystna i niezamierzona wlasciwos$¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badZz jego konserwacje lub obnizajgca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowac¢ za pomoca wspolczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak witasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na Srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajgcy rozumie odstgpstwo nie bedgce wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z tytutlu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancje na Wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowiazany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;j
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwe] czesSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja Zamawiajacy
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z gwarancji nie mogt korzystac.

11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutlu gwarancji jakosci i rgkojmi wady powstale na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,

b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
rob6t Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez konieczno$ci zadania sadowego upowaznienia
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0so0b reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;

¢. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czesciowe,

c. Odbior koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robot zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié¢ udziat stuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
w harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najp6zniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamdéwienia.
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5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przeslanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zamoéwienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokédl, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty
odbioréw czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanic protokolu koncowego nastgpi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajagcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci lub
W czesci, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoscei i
prawidtowosci dokumentow przyjecia robdt, odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymaé¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaly
nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy

termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,

b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢é kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgloszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkéw, o ktérych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ztotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J- za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkod¢ w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzona
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
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5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
6. Kara umowna platna bgdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznajg dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote .......ccccovvivennnnen. 7z (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie poZniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznos$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony be¢dzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego tytuhu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawc¢ z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 poOwyZej, tj. .ceoererierieeneennen. 7zt (slownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 Powyzej, tj. .oceoerereinenne zt (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi
za wady zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byty przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
woOwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$¢uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.
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Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletna Liste Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace. Wykaz ten bedzie stanowit zatacznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajagce rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U., z 2017 r., poz.
847).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sg zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajagce co najmniej taka samg
wiedze, do$wiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0sob, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokos$ci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
przekazanym Zamawiajacemu.
§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmnie;j
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
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1)zmianie rodzajow materialdw budowlanych,

2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie, w
szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna Kkatastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wladz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita druga strone
po wystgpieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bgda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegolnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznos$ci nie sg nastgpstwem winy umys$lnej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile op6znieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dziatajac
Z Najwyzsza starannoscig.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na tereniec budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wpltyw
na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu braku §rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajagcego z przeznaczeniem na
realizacje¢ tego zamoéwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni.
m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbgdnych do
prawidfowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
b) w przypadku wzrostu wskaznika cen towarow i ustlug konsumpcyjnych ogtaszanych
przez Prezesa GUS za rok poprzedni w stosunku do roku w ktorym byla $wiadczona
ustuga. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ w roku 2018. Ceny moga by¢ waloryzowane
nie czegsciej niz raz na 12 miesigcy.
C) w razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 z pdzn. zm.);
d) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne
e) Jezeli zmiany o ktorych mowa w pkt. II ust. b-c beda miaty wptyw na koszty wykonania
przez Wykonawce zamdwienia publicznego, kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wejscia w zycie przepisOw dokonujacych tych zmian, moze
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zwréci¢ sie¢ do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej

zmiany wynagrodzenia.

f) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych

robot, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstagpienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt 1 odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg¢ o rownowaznych uprawnieniach, jak

okreslone w SIWZ oraz zmiang osob zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng konieczno$cig

zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastgpic nowy

Wykonawca jezeli:

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca speinia
warunki udzialu w post¢gpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejal zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
6. Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowsg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
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Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej] umowy rozstrzygaé bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

Al
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