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WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvvvenenenenencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Plazynskiego 16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajacg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Cedrach Malych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego, W ramach projektu pn.:
,Budowa boiska wiclofunkcyjnego w Giemlicach oraz sali gimnastycznej w Cedrach
Matych”
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania wszystkich
prac, a w szczegdlnosci:

a) remontu posadzki parkietowej w zakresie: cyklinowanie mechaniczne, punktowe

odtworzenie elementow no$nych i uzupehienie ubytkow, wymiana listew przysciennych,

lakierowanie i malowanie linii boisk sportowych;

b) remontu $cian, szpachlowania i malowania w zakresie: przygotowanie powierzchni

i dwukrotne malowanie;

C) wykonania prac towarzyszacych w zakresie: naprawa i malowanie podokiennikow,

demontaz 1 montaz oston grzejnikdéw wraz z naprawa i malowaniem, demontaz i montaz

drabinek wraz z naprawg 1 malowaniem, demontaz i montaz bramek do pitki recznej wraz

z naprawg 1 malowaniem.
3. Roboty ogbélnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0séb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegdlnosci
Zamawiajacy oczekuje udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia kierownika
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z uprawnienia budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostalty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow
4. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedhig zalaczonej
dokumentacji projektowej.
Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ umowy. Roboty musza by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowsa.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacije

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robodt, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisOw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamodwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
12. Wszystkie stosowane materialty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organéw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
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15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram roboét sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robo6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosSci segregowaé i wilasciwie utylizowaé odpady, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T.

1.2 Zakonczenie robot - 31.10.2018 r. (za termin wykonania zamowienia uznaje si¢

podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru robdt budowlanych przez obie strony).
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgsciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zafgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajgcemu do rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie
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oferty Wykonawcy na kwote netto: .............cco...... zh (stownie: ..o, );
podatek VAT ........ 0% e zt (stlownie: ......cccoevveivieiieeien, ),
Brutto: ..ocoeeveeeeeeneeieerieeieens zb (SIownie: ..., ) - zgodnie

z zalacznikiem nr 1 do umowy.

2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezef, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wpltyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bgdzie nowa stawka.
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5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaptat¢ naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umdéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelno$ci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglgdnione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazdg faktura, os$wiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym

Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czesciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czg¢sciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt i protokotu usunigcia usterek
nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolgczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ushug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$¢
srodkow finansowych naleznych poszczegélnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
przedstawiciela Zamawiajacego. Brak wykazu speiniajacego powyzsze wymagania beda
podstawa do odmowy przyjecia faktury.

5. Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego danego elementu (etapu) robot, a regulowane beda w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez
obie strony bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

6. Wysoko$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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7. W przypadku wystapienia op6znienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robdot budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego™), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bgdzie protokdt koniecznosci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly
przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajagcych poza okreslenie
,przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktoérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez przedstawiciela Zamawiajacego), lecz nie czeSciej niz w okresach
miesi¢cznych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé
wykonanych w tym okresie rob6t z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogobw Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego
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§6
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1| PPN wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Przedstawiciel Zamawiajagcego uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoS$cig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z
umowg, dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu
umowy.
4. Przedstawiciel Zamawiajacego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczgcych rozmiarach.
5. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
6. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
7. Zmiana kierownika budowy wymaga aneksu do umowy.
§7
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnos$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
§8
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie
do potrzeb, podigczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
C) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw 1 dostawcoéw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
d) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ushlugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem
do robot;
e) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpow prac oraz uwag
1 problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
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f) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

g) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zaméwienia robotami;
h) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;

1) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

J) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z
technologii prowadzonych robdt;

k) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

I) przerwania robot na zgdanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

m) przeprowadzenia robot rozbiorkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

n) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i1 przepisami;

0) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiarow,
ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z wilasciwymi normami i procedurami, sztukg
budowlang oraz dokumentacja projektowa;

p) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

q) realizacji robot w sposoéb umozlwiajgcy realizacje zaje¢ w Szkole Podstawowej
w Cedrach Matych;

r) zapewnienia organizacji prowadzenia robOt gwarantujgcej wykonanie przedmiotu
umowy w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w
koniecznych przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca szes¢ dni w
tygodniu;

S) wykonania zamdwienia z materialdw posiadajgcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

t) uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do materialow wykorzystanych przy realizacji
zaméOwienia;

u) zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

V) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

W) opracowania i protokolarnego  przekazania Zamawiajagcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej 1 w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

X) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg¢$ciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow 1 zaswiadczen;

y) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

Z) przestrzegania przepisOw bhp i p.poz.;
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aa) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

bb) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym  przedstawicielom

Zamawiajacego.

cC) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na

terenie budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

dd) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robot

i przekazaniu do zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usunigcia

ewentualnych szkod na wilasny koszt.

§9
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi ....cccccceovieriieeiieeieerieenieennens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sie skladajgc
Oferte celem wykazania speilniania warunkow udzialu w postegpowaniu 0 udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ..........c..c......
(w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywatl si¢ skladajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zalacznik
nr 3 do Umowy.?
§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi petng i wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0soOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwiagzku
Z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
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zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materialdow budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna warto$é
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 powyze] winno obejmowac przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostaloSci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca beda przestrzega¢ warunkoOw ubezpieczenia wynikajacych
Z przedtozonych przez Wykonawce¢ dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czeSci umowy, albo do =zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

W ++t

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamOwienic wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegllnoscei, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub usthug, ktore scisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i1 powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 do$§wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprze¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawcg;
) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ cze$¢ robot, ktdora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cz¢$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z r¢kojmi 1 gwarancji wykonanych robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robdt;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy przedstawiciel wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaplaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W ++t
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17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krdétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. 1la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym  okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:
a. protokoty odbioré6w robot,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowg 1 pozostana pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego bedg mieli prawo dostgpu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
W szczegdlnosci posiadaé stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2 2017 r., poz. 1332).
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okazaé¢ lub
dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce¢ dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robdt z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwos$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowac¢ za pomoca wspolczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajagcego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wpltyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajagcego z tytutlu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do niecodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;]
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i regkojmi wady powstale na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,
b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
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prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
rob6t Zamawiajacy ma prawo zadania ich usuniecia w okreSlonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0s0b reprezentujacych strony;,

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior dokumentacji techniczne;j

b. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokohu,

c. Odbiory czgsciowe,

d. Odbior koncowy
2. Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiajgcego i winien nastapi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udzial stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory cze$ciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac
przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni
robocze wczeéniej przedstawicielowi Zamawiajacego niezbedne dokumenty, a w
szczegbdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob 1 atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najpdzniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamdéwienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zamoéwienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
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odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego 1 protokét usunigcia usterek stanowi podstawe do
wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é roéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgSciowych, $wiadectwa jakosSci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob 1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu koncowego mnastgpi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajagcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czeécei, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentdéw przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymaé¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia przedstawiciela zamawiajacego
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robdt jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przyshigiwaty
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre$lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
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18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczego6lnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opodznienia, W Stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe oraz naliczy¢ kary umowne W wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za opdznienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, zakazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgloszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J- za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogodlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
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6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.

7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

W ++t

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote .......cccceevrvernnne. zt  (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie p6zniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznos$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznoSci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytuhu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..ccccvvirrinniennnnnn 7zt (slownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. p0 dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOwyzej, tj. .cccvervrrverriennns zt (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi
zostanie zwolnione nie pozniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej] Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
woOwczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$€uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawceg.
§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w SIWZ

17



\ Ministerstwo
) Sportu i Turystyki

zatrudnial pracownikéw na podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.

2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng
Liste Pracownikoéw wyznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace, ktora to lista stanowi¢ bedzie zatacznik nr 4 do
umowy.

3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz.U., z 2017 r., poz. 847).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na
umowe o prace.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajagce co najmniej takg sama
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0séb, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.

7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokos$ci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracg¢ ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujacg roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0s6b
okreslonym w zalgczniku nr 4 do umowy.
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§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
 zmianie rodzajéw materiatdow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
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c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej] Zamawiajagcy rozumie,
W szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wladz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystapieniu okolicznosci sily wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.

e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej] wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mégt zapobiec dziatajac
Z Najwyzsza starannoscig.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania b¢dzie mial wplyw
na termin realizacji robot,

h) koniecznos$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia

I) w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku srodkow finansowych na rachunku
Zamawiajgcego z przeznaczeniem na realizacje tego zamdéwienia. W takim przypadku
termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
m)Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wydania wykonawcy pomieszczen niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,

ktoéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowys;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgSci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od
ogblnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsSci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
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KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdéw, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.
[11. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe¢ o réwnowaznych uprawnieniach
I do$wiadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak okreslone w SIWZ oraz zmian¢ osob
zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,
c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawceg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznoscig
zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
g) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 lub 5
h) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia moze zastgpi¢ nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,Ustawy PZP”.
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§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zatacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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