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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.25.2018

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvirenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajacg zgodnie Z wpisem do ........ooiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych Cedry Wielkie
dziatka nr 372 1 Cedry Male dziatka nr 184, gmina Cedry Wielkie”.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawce modernizacji istniejacej drogi
dojazdowej znajdujacej si¢ w czgSci w miejscowosci Cedry Male (dz. nr 184) oraz
w czgsci w miejscowosci Cedry Wielkie (dz. nr 372).

3. W ramach umowy nalezy utozy¢ nowe ptyty drogowe o wymiarach 300cmx150cmx15¢cm
na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 25 cm. Roboty ziemne polegaja na
wykorzystaniu modernizowanego odcinka drogi i wywiezienia gruntu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego. Powierzchni¢ koryta nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢. Niwelete
drogi nalezy dostosowa¢ do terenu zachowujac wyniesienie drogi ponad przylegajacy
teren. Nalezy nada¢ drodze spadek poprzeczny umozliwiajac sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Pobocza nalezy wyprofilowaé ze spadkiem dla prawidtowego odprowadzania
wod opadowych. Rozwigzanie geometryczne drogi nalezy dostosowaé di istniejacego jej
przebiegu. Jezdnia ma mie¢ jednostronny spadek poprzeczny 1-2% oraz szerokos$¢ 3,0 m
z ptyt drogowych. W ramach umowy nalezy réwniez wyprofilowaé i zagesci¢ pobocze
o szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni.



4. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia dokumentacji technicznej
powykonawczej - po wykonaniu robdt objetych zakresem zamoOwienia i przekazania
zamawiajagcemu kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej W  wersji
tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie
wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.

5. Roboty og6lnobudowlane powinny by¢é prowadzone pod kierownictwem osoby

posiadajacej uprawnienia wykonawcze w branzy drogowe;.

6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zataczonego projektu

budowlanego pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych”.

7. Dokument ten stanowi integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

9. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na

dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,yrobotami

zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)

niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te b¢dg korzystne dla

Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacije
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8, 9, 10 niniejszego paragrafu muszag by¢ kazdorazowo

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.

12. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 10 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu

widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla

uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdéwienia, a wigc wykonaé
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystgpi¢ w trakcie realizacji.

14. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.),

przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa

odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wilasciwymi przepisami bhp i ppoz.

15. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia

powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez

upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie

0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz

przepisach wykonawczych do tej ustawy.



16. Wszystkie materiaty budowlane muszg spetnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
17. Wykonawca zglosi do organdw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robo6t budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw.
18. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z
robotami podstawowymi.
19. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
20. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajagcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
21. Przy realizacji rob6ét Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lnosci segregowac 1 wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu 1 wykorzystaniu materiatlow sypkich.
22. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
20. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw Wojewodztwa Pomorskiego.
21. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot—dnia . . T

1.2 Zakonczenie robot — dnia 31.10.2018 r. (przez co uznaje si¢ podpisanie przez obie

strony bezusterkowego protokotu odbioru).
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktore mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czg¢sciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robot lub ich czesci, tempo robdt zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajgcego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajagcemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwotg netto: ............cc.o...... zb (stownie: .....ocooovviiiiiiiieiie, );
podatek VAT ........ 0% e zt (stlownie: ......ccoovvveviiieiiieie ),
brutto: ..o zb (Stownie: .....cccoooiiiiiiii ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.

2. Naleznos$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzglgdem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.



4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli

w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miala wpltyw na

koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych

po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bgdzie nowa stawka.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych

zadluizen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaptat¢ naleznosci przez

Zamawiajacego oraz innych uméw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego

ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod

rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglgdnione w SIWZ, a bez ktorych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym

Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw

wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.
§ 4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czgsciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru cze¢sciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez
obie strony bezusterkowego protokolu odbioru koncowego robot i protokotu usuniecia
usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czes$ciowej, jak i1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub uslug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysoko$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.



6. W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
op6znienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawag do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokoét ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
,przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktoérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czgsciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokolu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosé¢
wykonanych w tym okresie rob6t z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysOw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych begda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogbw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
3 wydane przez...............

2. Osobag upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Jan Borowiec.



3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego.
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloScig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym i powodujacych zwickszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robot nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlInosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoéwienia w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wiasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikdw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robdt;
C) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzgt Wykonawcy, w szczegolnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienia mieszkancow, zakladow ustugowych i gestoroOw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;



g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postgpoOw prac oraz Uwag
I probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robét;

1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;

J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnos$ci cywilnej;

k) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

I) wykonania na wlasny koszt robdt tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m) natychmiastowego usunig¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajagcego 1 W zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

0) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zlecié
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéOw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i1 przepisami;

q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamdwienia z materialdw posiadajagcych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zaméwienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

V) opracowania i  protokolarnego  przekazania = Zamawiajacemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢é w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD

W) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czgsciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynno$ciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen,;

X) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

Yy) przestrzegania przepisdéw bhp i p.poz.;

z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
bb) zorganizowania w przypadku braku mozliwos$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
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§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trZe€Ci ....cccccccevvieriieriieeieeneenieenenens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Ofert¢ celem wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...........c..c......
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat si¢ skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutlu nie
obciazaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $Swiadczenia stanowi zalgcznik
nr 3 do Umowy.?

§10

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi petng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materialow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub =zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
Znalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
% nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.



3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petna warto$é
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % peinej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprz¢t 1 wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu polise¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedlozonych przez Wykonawce dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czeSci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktéra moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamOwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajagcym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegllnoscei, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,



e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze¢sci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce¢ Ilub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calo$ci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.
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7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdowienia,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg, nalezy przekazad
Zamawiajacemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zapftaty calo$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zapftaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
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b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu

platnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i begdzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdéwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcoé6w
1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioré6w robot,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone 1 przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
W szczegdlnosci posiada¢ stosowne atesty i1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okre§lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wilasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robdt z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos$¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktoérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnosé,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekoymi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancje na wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nicodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgce;]
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czg¢sci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogl korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutlu gwarancji jakosci i rgkojmi wady powstale na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego cze$ci,
b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zaméwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez koniecznosci zadania sagdowego upowaznienia
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku

13



wykonania zast¢gpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0s6b reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadlosci wykonawcy;,

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robdt),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czesciowe,

€. Odbidr koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢c w terminie nie
dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robot zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udzial shuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowal przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbgdne dokumenty, a w szczegodlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbiér zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace naoceng¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego 1 protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rdéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrgbne przepisy.
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9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedltozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokoty
odbioréow czgsciowych, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych prob
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia i inne wymagane przez
obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktérych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czescel, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentdéw przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzymaé¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaly
nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbiodr ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego
czeSci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

15



C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opo6znienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote .....cccccvvennnnne. zt  (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5 % wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznos$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, t. .ccoevveervieeivennnnen. 7zt (slownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usunig¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..cocoovvvrrvrennnne. 7zt (slownie:
........................................ ), stanowiace zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi
za wady zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej] Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$cuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.
§18
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng List¢ Pracownikoéw przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych 0sob czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace. Wykaz ten bedzie stanowit zalacznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U., z 2017 r., poz.
847).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sa zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka samga
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wiedzg, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0soOb, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopetienie wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
przekazanym Zamawiajacemu.
§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie 1 na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o:
1)zmianie rodzajow materialdow budowlanych,
2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
Wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w
szczegbdlnosci burze, trzegsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystapieniu okoliczno$ci sily wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pi$mie jak okre§lono powyze;.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okoliczno$ci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej wykonawcy 1 o ile op6znieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dzialajac
Z Najwyzsza starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotoéw wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wplyw
na termin realizacji robot,
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h) koniecznos$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich usunigcia,
1) przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia

I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat Srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
Z powodu braku $rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacje tego zamoéwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawce.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

W dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych). Sposob obliczenia wartosci tych

robot, ktora zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o réwnowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ oraz zmiang osob zatrudnionych na umowe o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego
f) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna konieczno$cia
zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.
g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastagpi¢é nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
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5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejsze] umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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