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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.26.2018

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

Z pozn. zm.)

w dniu............... 2018 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........oiiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:
L m e etreerereeeear e
2. m e etreerereeeear e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Cedry
Wielkie, wraz z obiektem mostowym nad Kanatem Sledziowym zgodnie ze szczegdétowym
opisem przedmiotu zamowienia, stanowigcym zatgcznik 16 do umowy

2. Roboty ogo6lnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem 0s0b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegdlnosci
Zamawiajacy oczekuje udzialu w realizacji przedmiotu zaméwienia kierownika
Z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
drogowej bez ograniczen w zakresie lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow

3. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zataczonej
dokumentacji projektowej:

a. Projekt Budowlanym p.t. ,,UKEAD DROGOWY?, listopad 2016, (pozwolenie na budowg
wydane przez Starost¢ Gdanskiego) — stanowigcy zatgcznik 4 do umowy

b. Projekt Budowlanym p.t. ,,UKEAD DROGOWY?”, listopad 2016, (pozwolenie na budowe
wydane przez Wojewode Pomorskiego) — stanowigcy zatgcznik 5 do umowy

c. Projekt Budowlanym p.t. ,, OBIEKTY INZYNIERSKIE Rozbudowa, dostosowanie do

ruchu rowerowego wspornika chodnikowego o konstr. kompozytowej, mostu drogowego
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przez Kanat Sledziowy (,kiadka rowerowa™”), branza mostowa, pazdziernik 2016 —
stanowigcy zatgcznik 6 do umowy

d. Dokumentacja Geotechniczna Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Woj. Pomorskiego
w Gdansku, branza geotechniczna — stanowigcy zatacznik 7 do umowy

e. Projekt Wykonawczy p.t. ,UKLAD DROGOWY”, branza drogowa, lipiec 2017 —
stanowigcy zatgcznik 8 do umowy

f. Projekt Wykonawczy p.t. ,,OBIEKTY INZYNIERSKIE Ktadka dla rowerzystéw nad
Kanatem Sledziowym”, branza mostowa, pazdziernik 2017 — stanowiacy zatacznik 9 do
umowy

g. Projekt Wykonawczy p.t. ,,PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU”, branza
inzynieria ruchu, czerwiec 2017 — stanowigcy zatacznik 10 do umowy

h. Operat wodno — prawny W ZAKRESIE WYKONANIA URZADZEN WODNYCH I
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI  SCIEZKI
ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY CEDDRY WIELKIE, maj 2017 — stanowigcy
zatacznik 11 do umowy

i. Przedmiary robdt — stanowigcy zatgcznik 12 do umowy

Zalgczniki od nr 4 do nr 12 zalgczone bedg do umowy w formie elektronicznej, na ptycie CD.

4. Szczegdlowe wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru

Robot zawarte zostaly w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych:

a. UKLAD DROGOWY - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE,

opracowanie lipiec 2017r. — stanowiacy zatgcznik 13 do umowy

b. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OBIEKTY INZYNIERSKIE Kladka dla rowerzystow

nad Kanatem Sledziowym, opracowanie pazdziernik 2016r. — stanowiacy zatacznik 14 do

umowy

c. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE

TECHNICZNE, opracowanie czerwiec 2017r. — stanowigcy zatgcznik 15 do umowy

Zatgczniki od nr 13 do nr 15 zafgczone bedg do umowy w formie elektronicznej, na ptycie CD.

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowsa.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na

dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ,robotami

zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)

niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
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c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiazany jest wykonac petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i Ssztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6z. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp 1 ppoz.
12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane musza spelia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z
robotami podstawowymi.
16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i1 badania.
17. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zaltgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajagcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
18. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczeg6lnosci segregowac 1 wilasciwie utylizowaé¢ odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T.

1.2 Zakonczenie rob6t — dnia 18.12.2019 r. (przez co strony rozumiejg podpisanie

bezusterkowego protokotu odbioru rob6t budowlanych przez obie strony.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktoére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgéciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czgéci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
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terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obcigzaja Wykonawce.

4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ...........ccce...... zt (stownie: ..., );
podatek VAT ........ 0T e zt (stownie: ....ocovviiiiiiieiie, ),
Brutto: ...ocoeeevieeieeeieee zb (Sownie: .....cccooiiiiiieii e ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowg roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane adresowe,
termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajgcego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolgczy¢ do niej protokoét odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamowien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaplate naleznosci przez
Zamawiajacego, umow przelewu wierzytelnosci oraz innych uméw podobnego rodzaju ze
skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod
rygorem niewaznosci.
6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo.

§ 4
Warunki platnosci
1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami cz¢sciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
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sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznos$ci od wysokosci srodkow finansowych.

. Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego robot.

. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie przez obie strony bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

. Do kazdej faktury czgsciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ushug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedg podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

. Faktury czg¢$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez
Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) roboét, a regulowane beda w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opoznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia podstawowego”), 10
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokél konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokoét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktéorych Zamawiajacy moze udzieli¢é na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokotlu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0
nastgpujace zalozenia:
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a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapiag roboty, na ktore nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakfadéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane
1) S PPN wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakos$cia 1 iloscig robodt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.
§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbioréw oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnos$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
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6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.
§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie powstatej infrastruktury
zgodnie z jej przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektoéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;
c) doprowadzenia na wtasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikoéw zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzetu
do 1z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkodd na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
f) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow 1 dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienia mieszkancow, zakladow ustugowych i gestoréw sieci 0 prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
I problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajagcego. Terminy narad bgda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
i) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;
J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamoéwienia robotami;
K) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnos$ci cywilnej;
[) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;
m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;
n) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
0) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem,;
p) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cz¢$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisOw wynikajagcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami;

I) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen, w tym zezwolenia na
prowadzenia prac podwodnych;

s) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiarow,
ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z wlasciwymi normami i procedurami, sztukg
budowlang oraz dokumentacja projektowa;

t) protokolarnego przeje¢cia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

u) zapewnienia organizacji prowadzenia robdt gwarantujacej wykonanie przedmiotu umowy
W wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca sze$¢ dni w tygodniu;

V) wykonania zamowienia z materialdow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

W) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wilasny koszt obshugi geologicznej, o ile wystgpi
taka konieczno$¢;

X) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materialow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

y) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalajacego na stala ocene wplywu
prowadzonych prac na obiekty sgsiadujagce w celu nie dopuszczenia do powstania ich
uszkodzen;

Z) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

aa) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

bb) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;

CC) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czeSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usuniecia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

dd) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

ee) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

ff) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

gg) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
hh) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

ii) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazaniu do zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usunigcia
ewentualnych szk6d na wilasny koszt;

§9
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze podmiot trzeci .......cccovcevemieevieiiiinniiiennns na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Oferte celem wykazania speilniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
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zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie .....................
(w jakim wiedza 1 dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawg wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru rob6ét Wykonawca
ponosi petlng 1 wylaczng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego 1 0soOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe 1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szk6d
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej 1 nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdoéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sgsiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartos¢
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkéd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej UmMowy .
4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostalosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy 1 Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkdéw ubezpieczenia wynikajacych
zZ przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktdora moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
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§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem roboét w zakresie .................., ktoére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegllnoscei, 1z:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcag 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robot oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem
1 sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, os$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
ZamoOwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresdéw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym , a Wykonawcg;
Cc) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;

10
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e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ cze$¢ robot, ktdora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cze¢Sci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuizszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
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umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazad
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaplaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu

platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i1 zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zamdéwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym  okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbiorow robdét,
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b. dokumentacj¢ powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty begda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajagcego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad i beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
W szczegdlnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowana w budownictwie, okreSlonych w art. 10 wustawy Prawo budowlane
(. Dz. 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatlow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce¢ dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie 1 dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specytikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywacé robot z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wlasciwos$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomocag wspoiczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak witasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajagcego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wadg jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dzialania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wptyw na srodowisko.
2. Poprzez usterk¢ Zamawiajacy rozumie odstgpstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie zlozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowiazany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
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b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale

obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czeSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegniec na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuni¢cia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedhuzeniu
o czas w ciaggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci 1 rekojmi wady powstate na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego cze¢sci,

b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreSlonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sagdowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0soOb reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nast¢pujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior dokumentacji techniczne;j

b. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

c. Odbiory cze$ciowe,

d. Odbior koncowy
2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych
nalezy zapewnic¢ udzial stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktérych strony ustality
W harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
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a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczeg6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zaméwienia.

5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajgcego na nr: 58 683-61-66.

6. Koncowy odbior zamoéwienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.

7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:

a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.

b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materiaty
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.

C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokédl, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

d. protokot odbioru koncowego i protokét usuniecia usterek stanowi podstawe do
wystawienia faktury koncowe;.

8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych, $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow
obcigza Wykonawce.

10. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.

11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.

12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.

13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad (to jest
uniemozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.

14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czesci, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoscei i
prawidlowosci dokumentow przyjecia robot, odmoéwi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
Czasu.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przyshigiwaty
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre$lonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastgpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokoél, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczego6lnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe oraz naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opoznienia, liczony od dnia nast¢pnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak =zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowiazkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany
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2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach og6lnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
6. Kara umowna platna begdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote .......cccoeveennnnne. 7zt (slownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowej 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wnidést zabezpieczeniec w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie koniecznosci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego tytuhu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 pOWYZej, ). .cccoervrrimvereenennen zt (stownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy 1 uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..cccoverrverennne. zt (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojmi
za wady zostanie zwolnione nie p6zniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej] Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
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rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§18

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudnial pracownikow na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletng
Liste Pracownikoéw wyznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace, ktora to lista stanowi¢ bedzie zatacznik nr 3 do
umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace roéwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U., z 2017 r., poz. 847
Z pozn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sg zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama
wiedze, do$wiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sOb, przy
pomocy ktéorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikéw §wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokos$ci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu =za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osob¢ wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem o0sOb
okreslonym w zataczniku nr 3 do umowy.

§19
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej] umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkoéw jej
wprowadzenia:
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Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:

« zmianie rodzajéw materialow budowlanych,

e rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia rob6t przez Zamawiajacego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej] Zamawiajagcy rozumie,
W szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na piSmie jak okreslono powyze;.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajac
Z Najwyzsza starannoscig.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania b¢dzie miat wptyw
na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamowienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat srodkow na zaplate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku srodkow finansowych na rachunku
Zamawiajgcego z przeznaczeniem na realizacje tego zaméwienia. W takim przypadku
termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
m)Ze wzgledu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbgdnych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.

b) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.)- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce;

C) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te
beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce

d) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,
ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czedci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych roboét i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czg$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o rownowaznych uprawnieniach

i dos$wiadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak okreslone w SIWZ oraz zmian¢ osob

zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce¢ formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig

zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastgpic nowy

Wykonawca jezeli:

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca polaczyt si¢ z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spehnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadio$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
6. Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. | nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,Ustawy PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejsze] umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono W trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot

3) Zalacznik nr 3 — Wykaz pracownikow

4) Zalacznik nr 4 - Projekt Budowlanym p.t. ,,UKLAD DROGOWY”, listopad 2016,
(pozwolenie na budowe¢ wydane przez Starost¢ Gdanskiego),

5) Zalgcznik nr 5 - Projekt Budowlanym p.t. ,,UKLAD DROGOWY?”, listopad 2016,
(pozwolenie na budowe¢ wydane przez Wojewod¢ Pomorskiego),

6) Zalacznik nr 6 - Projekt Budowlanym p.t. ,, OBIEKTY INZYNIERSKIE Rozbudowa,
dostosowanie do ruchu rowerowego wspornika chodnikowego o konstr. kompozytowej,
mostu drogowego przez Kanal Sledziowy (,kladka rowerowa”), branza mostowa,
pazdziernik 2016

7) Zalacznik nr 7 - Dokumentacja Geotechniczna Zarzadu Melioracji i Urzagdzen Wodnych
Woj. Pomorskiego w Gdansku, branza geotechniczna,

8) Zatacznik nr 8 - Projekt Wykonawczy p.t. ,,UKLAD DROGOWY?”, branza drogowa,
lipiec 2017,

9) Zatgcznik nr 9 - Projekt Wykonawczy p.t. ,,OBIEKTY INZYNIERSKIE Ktadka dla
rowerzystow nad Kanatem Sledziowym”, branza mostowa, pazdziernik 2017

10) Zatacznik nr 10 - Projekt Wykonawczy p.t. ,,PROJEKT STALEJ ORGANIZACIJI
RUCHU?”, branza inzynieria ruchu, czerwiec 2017.

11) Zatacznik nr 11 - Operat wodno — prawny W ZAKRESIE WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH I ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI
SCIEZKI ROWEROWEJ NA TERENIE GMINY CEDDRY WIELKIE, maj 2017

12) Zatacznik nr 12 - Przedmiary robot

13) Zatacznik nr 13 - UKLAD DROGOWY - SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE, opracowanie lipiec 2017r.

14) Zalacznik nr 14 - SPECYFIKACJE TECHNICZNE - OBIEKTY INZYNIERSKIE
Ktadka dla rowerzystow nad Kanatem Sledziowym, opracowanie pazdziernik 2016 r.

15) Zatgcznik nr 15 - PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU — SZCZEGOLOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE, opracowanie czerwiec 2017r.

16) Zalgcznik nr 16 — Szczegdlowy Opis Przedmiotu Zaméwienia.
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