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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.3.2019

WZOR UMOWY
UmMOWA NY vevvevenenenecencnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
Z pozn. zm.)

w dniu............... 2019 roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

..................................................... ZSIedziba: ..o
dziatajgcg zgodnie Z wpisem do ........oiiiiiiiiii , prowadzonego
01 7Z/2 pod numerem
.................................................................... , NIP o,
REGON.......... , reprezentowang przez:

L m e etreerereeeear e

2. m e etreerereeeear e

0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w
miejscowosci Cedry Wielkie, ul. Ogrodowa zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz
w projekcie budowlanym, stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy.

2. Roboty ogo6lnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem 0s0b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegdlnosci
Zamawiajacy oczekuje udzialu w realizacji przedmiotu zamoéwienia kierownika
Z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen kanalizacyjnych bez ograniczen
w zakresie lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw

3. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zataczonej
dokumentacji projektowej:

a) Projekt budowlany — stanowigcy zatgcznik 4 do umowy;
b) Przedmiary robot — stanowigcy zatacznik 5 do umowy
4. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na

warunkach ustalonych niniejszg umowsa.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
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projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,

t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot

przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie be¢dzie

zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na

dzien odbioru roboét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg ,robotami

zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)

niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznoSci:

a) powodujagce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
I konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robdt, ktory jest konieczny z punktu

widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla

uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wigc wykonac

zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga

wystapi¢ w trakcie realizacji.

11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6z. zm.),

przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujagcymi aktami prawa

odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoOwienia, aktualnymi polskimi normami i normami

branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp i ppoz.

12. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez

upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty

nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie

0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) oraz

przepisach wykonawczych do tej ustawy.

13. Wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z Polskimi

Normami.

14. Wykonawca zglosi do organdw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia

robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

15. Roboty tymczasowe i1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tgcznie z

robotami podstawowymi.

16.Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.

17. Zamdéwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowo —

terminowy robdt sporzadzony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy

zatacznik nr 2 do umowy i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu

kazdorazowo wymaga poinformowania Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym

wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
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18. Przy realizacji robo6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnosci segregowac i wihasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
20. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1.1 Rozpoczecie robot —dnia . . T
1.2 Zakonczenie robot — 60 dni roboczych liczac od daty przekazania placu budowy
(za termin zakonczenia wykonania zamdwienia uznaje si¢ podpisanie protokotu
technicznego odbioru robdt przez wszystkie strony, w tym gestorow sieci ktorych
instalacje krzyzowaty si¢ lub nastgpilo nienormatywne zblizenie si¢ budowanej sieci
do juz istniejacej. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na dzien podpisania
protokotu technicznego odbioru robot przekaza¢ Zamawiajacemu zgloszenia
inwentaryzacji wykonanych robot do jednostki geodezyjnej Starostwa Powiatowego w
Pruszczu Gdanskim).
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru cz¢sciowego, okresla harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robét, ktory
stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokoéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich czesci, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dzialaniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajagcemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okre$lonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ............cccceenne.e. zt (stownie: ....coovveiiieii, );
podatek VAT ........ 0% e zt (stlownie: .....cccoovvveciiiiiieie ),
Brutto: ....cooeveeeieeieieeieeiees zb (stownie: .....ccooooiiiiiiiiecee ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.

2. Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........

3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (w szczegdlnosci:
dane adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.

4. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zaméwien publicznych, czyli
w przypadku urzedowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miata wplyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaplatg naleznosci przez
Zamawiajacego, umow przelewu wierzytelnosci oraz innych uméw podobnego rodzaju ze
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skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod

rygorem niewaznosci.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:

a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.

b. wszystkie roboty nie uwzglgdnione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z kazda faktura, o$wiadczenia

Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym

Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkoéw finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czegsciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru cze¢sciowego robot.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisanie protokotu technicznego
odbioru robodt przez wszystkie strony, w tym gestorow sieci ktorych instalacje krzyzowaty
si¢ lub nastgpito nienormatywne zblizenie si¢ budowanej sieci do juz istniejacej. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest na dzien podpisania protokotu technicznego odbioru robdt
przekaza¢ Zamawiajagcemu zgloszenia inwentaryzacji wykonanych robdt do jednostki
geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

4. Do kazdej faktury czesSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalgcznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ushug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$¢
srodkow finansowych naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ réwna wartos$ci
danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale i1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu przez
Inspektora nadzoru danego elementu (etapu) robét, a regulowane bedg w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robot.

6. Wysoko$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. W przypadku wystapienia opdznienia W oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opdznienia w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
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pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.
§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego™), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wi¢c robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznos$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru 1 zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
,przedmiotu zaméwienia podstawowego”, ktoérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach miesigcznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokolu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie rob6t z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikoéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych begda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
3| PPN wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego
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4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloScig robdt, ktoére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu Umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robdt nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektéw i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;
c) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robdt;
d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 sprzgt Wykonawcy, w szczeg6lnoSci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow i1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szk6d na drogach;
e) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu obcigza Wykonawcg;
f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkéw
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
g) powiadomienia mieszkancow, zakladow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;



E““d“_zek_ URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
uropejsxie WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Europejsk| Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

h) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepéw prac oraz uwag
I probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoOwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

i) po =zakonczeniu realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

J) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wyniknaé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
k) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

I) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

m)wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

n) natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

0) przerwania robdt na zgdanie Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

p) przeprowadzenia robdt rozbidrkowych 1 budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

q) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéOw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

r) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

S) dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych sprawdzen i pomiardéw,
ktore powinny by¢ prowadzone zgodnie z wilasciwymi normami i1 procedurami, sztukg
budowlang oraz dokumentacjg projektowa;

t) protokolarnego przej¢cia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

u) zapewnienia organizacji prowadzenia robot gwarantujgcej wykonanie przedmiotu umowy
W wymaganym przez Zamawiajacego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zmianowych, praca sze$¢ dni w tygodniu;

V) wykonania zamoéwienia z materialtdbw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

W) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstugi geologicznej, o ile wystapi
taka koniecznos¢;

X) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zaméwienia;

y) zapewnienia monitoringu geodezyjnego pozwalajacego na stala ocene wplywu
prowadzonych prac na obiekty sasiadujace w celu nie dopuszczenia do powstania ich
uszkodzen;

Z) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

aa) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

bb) opracowania 1 protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacje
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powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ;
CC) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czeSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;
dd) zgloszenia w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;
ee) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;
ff) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wilasny koszt;
gg) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
hh) zorganizowania w przypadku braku mozliwos$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy, zaplecza budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
il) doprowadzania do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robot i
przekazaniu do zamawiajagcemu w terminie odbioru koncowego, w tym usunigcia
ewentualnych szkdd na wilasny koszt;

§9

Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZe€Ci ....ccccccevveeriieevieeieerieenieenneens na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Ofert¢ celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamdéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie .........cccccee..e.
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.!
4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§10

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi petng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0sOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materiatdow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szk6d
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.
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3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petlna wartos$¢
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narz¢dzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatniecie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcoéOw zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni ciagglos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu polise ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
W terminie do 3 dni przed data rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy 1 Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
Z przedlozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czeSci umowy, albo do zawarcia stosownegO ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérag moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie ................., ktére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegllnoscei, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
przedmiarze robdt oraz SIWZ,
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d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze¢sci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigdzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcg powinien okreslac:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
zamawiajacym , a Wykonawcg;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te czes$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czeSci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robodt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calo$ci lub czgéci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce¢ wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10
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6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawceg, nalezy przekazad
Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zapftaty calo$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu

platnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i begdzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym  okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:
a. protokoty odbioré6w robot,
b. dokumentacje powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone 1 przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowg 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dost¢pu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiadaé wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
W szczegdlnosci posiadaé stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(4. Dz. 22018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okazac lub dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
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Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
§14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wilasciwos$¢ obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktéra daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wilasciwosci
obiektu, o ktoérej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodno$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadéw, szkodliwy wpltyw na srodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekoymi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie okreslajace okres na ktory zostanie udzielona gwarancja
zlozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 rekojmi Zamawiajagcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:

a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie

obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego.

b. w pozostatych przypadkach, Wykonawca zobowigzany jest do jej usuni¢cia W terminie

uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron; w przypadku braku

porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
9. Usuni¢cie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgce;j
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej cze$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas w ciaggu, ktorego wskutek wady przedmiotu obje¢tego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogl korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutlu gwarancji jakosci i r¢kojmi wady powstale na
skutek:

a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego cze$ci,

b. szk6d wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamdéwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
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Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznos$ci zadania sadowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zast¢gpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0s0b reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczgciu postepowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca jako dhluznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior dokumentacji techniczne;j

b. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

c. Odbiory czgsciowe,

d. Odbior koncowy
2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajace zakryciu bedzie dokonywany przez Inspektora
nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru
przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze robdt zanikajacych
wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory cz¢sciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a Inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowac przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczego6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamdéwienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastgpuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbiér zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbidr koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace naoceng¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
C. z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
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d. protokot odbioru koncowego 1 protokél usunigcia usterek stanowi podstawe do
wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnos$ciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci dziennik budowy,
protokoty odbiorow czg¢sciowych, $wiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu koncowego nastgpi po stwierdzeniu braku wad uniemozliwiajgcych
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie infrastruktury powstatej w ramach realizowanej
umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czeéceli, tj. roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentdéw przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma¢ dokonanie odbioru do tego
czasu.
16. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
17. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaly
nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowiazywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone nha usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 16
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
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dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe oraz naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od dnia nast¢pnego po uptywie
terminu 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienic w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
€. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkoéw, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zlotych za kazda nieprzedtozong kopig
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach og6élnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwalych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaplacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
6. Kara umowna platna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.
7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote ......cccccvvveneee zt  (stownie:

................................................................ ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
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3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w  postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/porgczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie poézniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie konieczno$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedluzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytulu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, t. .ccoevveervierivennnnen. 7zt (slownie:
.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..coceovvrrvrennnne. 7zt (slownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rekojymi
za wady zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
§ 18
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy.
2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletna
Liste Pracownikoéw wyznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych 0sob czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o pracg, ktora to lista stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 3 do
umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé wynagrodzenie za prace rowne  lub
przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U., z 2017 r., poz. 847
z podzn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane na Liscie Pracownikéw sg zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Listg
Pracownikow
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6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka sama
wiedzg, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z Listg 0sob okreslonym
w zalaczniku nr 3 do umowy.
§19
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie 1 na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkéw jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
e zmianie rodzajow materiatow budowlanych,
e rezygnacji z wykonania niektérych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robot ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie,
W szczegdlnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dzialan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystapieniu okoliczno$ci sily wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okreslono powyze;j.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej wykonawcy 1 o ile op6éznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dzialajac
Z Najwyzsza starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
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g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wpltyw
na termin realizacji robot,
h) koniecznos$ci usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbgdny do ich usunigcia,
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zamoéwienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku srodkow finansowych na rachunku
Zamawiajacego z przeznaczeniem na realizacje tego zamoOwienia. W takim przypadku
termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.

I1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
a) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej
przez ustawodawce.
b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,;obot zaniechanych’). Sposob obliczenia wartosci tych
robot, ktdra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu oOKreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od
0golnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia nie pozwalat okresli¢ dokladnie wartosci
robot niewykonanych dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia niewykonanej czeSci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w
oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany
a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o rownowaznych uprawnieniach

i doswiadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak okreslone w SIWZ oraz zmian¢ 0s6b

zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,

c¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

e) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

f) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna konieczno$cia
zmiany technologii wykonania robdt budowlanych potwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia moze zastagpi¢c nowy
Wykonawca jezeli:
1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;
2) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetia
warunki udziatu w post¢gpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
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3) nastgpit podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy,
4) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s0b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 moga nastapi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznos$ci.
§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,Ustawy PZP”.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zalgcznik nr 3 — Lista pracownikow
4) Zalacznik nr 4 - Projekt Budowlany
5) Zalgcznik nr 5 — Przedmiar robot

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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