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Zalacznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.16.2019

WZOR UMOWY
UmMOWA NT vevvvenenencncncnne

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. : Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z pdzn. zm.)

w dniu............... 2019 roku w Cedrach Wielkich, pomi¢dzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Ptazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................... ZSIedzibg: ..o
dziatajaca zgodnie z Wpisem dO ........o.iiiiiiiiiii e , prowadzonego
PIZEZ e pod numerem

2. s e
zwang w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”

0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcg na rzecz
Zamawiajacego modernizacji drogi dojazdowej do gruntdw rolnych Cedry Wielkie,
dziatka nr 373, gmina Cedry Wielkie.

2. W ramach umowy nalezy utozy¢ nowe ptyty drogowe o wymiarach 300cmx150cmx15cm
na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 25 cm. Roboty ziemne polegaja na
wykorzystaniu modernizowanego odcinka drogi i wywiezienia gruntu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego. Powierzchni¢ koryta nalezy wyprofilowac i1 zagesci¢. Niwelete
drogi nalezy dostosowa¢ do terenu zachowujac wyniesienie drogi ponad przylegajacy
teren. Nalezy nada¢ drodze spadek poprzeczny umozliwiajac sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Pobocza nalezy wyprofilowaé ze spadkiem dla prawidlowego odprowadzania
wod opadowych. Rozwigzanie geometryczne drogi nalezy dostosowaé do istniejgcego jej
przebiegu. Jezdnia ma mie¢ jednostronny spadek poprzeczny 1-2% oraz szerokos$¢ 3,0 m
z ptyt drogowych. W ramach umowy nalezy réwniez wyprofilowac i zagesci¢ pobocze
o szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni.

3. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania i protokolarnego przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do



odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie

papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD.
4. Roboty ogoélnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0soby
posiadajgcej uprawnienia wykonawcze w branzy drogowe;j.
5. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zataczonego projektu
budowlanego pn.: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych”. Dokument ten
stanowi zalacznik nr ..... do umowy.
6. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z 0bowigzujagcymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejszg umowa.
7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
8. Przewiduje si¢ takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢éci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czgSci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 19 ust. 4 pkt II lit. b)
niniejszej umowy.
9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoSzonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisOw.

10. Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 8, 9, 10 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 10 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
12. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdézn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszgcymi si¢ do przedmiotu zamodwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wtasciwymi przepisami bhp i1 ppoz.
13. Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
14. Wszystkie materialty budowlane muszg spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
15. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robdt budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
16. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lacznie
Z robotami podstawowymi.
17. Sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.



18. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
19. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci segregowacé i wilasciwie utylizowaé odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatow sypkich.
20. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdowienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
20. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze srodkéw Wojewoddztwa Pomorskiego.
21. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczecie robét—dnia . . 1.

1.2 Zakonczenie rob6t — dnia 15.11.2019 r. (przez co uznaje si¢ podpisanie przez obie

strony bezusterkowego protokotu odbioru).
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementoéw, ktére moga stanowi¢ osobny element
odbioru czg¢éciowego, okre$la harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania rob6ot lub ich czesci, tempo robdt zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczecie robot w terminie lub przerwanie rozpoczgtych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §16 ust. le.
§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwotg netto: ..........cccceeeeeee zt (slownie: .....coooeviniiiiiiiie );
podatek VAT ....... 0T et zt (stownie: .....cooovviiiiiiiiin ),
Drutto: ..ooceevveeieieieeieeeene zb (SIOWNIe: .ovveiiiieeee ) - zgodnie z

zalgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - o numerze....... prowadzone w banku........
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzgledem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do niej
protokét odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajgcego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaptate naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego
ze skutkiem przeniesienia wierzytelnoSci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialow uzytych do wykonania przedmiotu umowy.



b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktoérych wykonanie zamdwienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.

C. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje rowniez wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy
a takze wlasno$ci wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z kazda fakturg, os$wiadczenia

Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich

nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

sktadajacych je Podwykonawcow Iub dalszych Podwykonawcow Iub inne dowody na

potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich

wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow

wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
§ 4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robdt bedzie si¢ odbywalo fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zalacznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego 1 fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkoéw finansowych.

2. Podstawa do wystawienia faktur czg¢sciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru cze§ciowego robot.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez
obie strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot 1 protokotu usunigcia
usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zalacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub uslug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartosé
srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ roéwna warto$ci
danej faktury. Zalacznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spelniajgcego powyzsze wymagania beda podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

5. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. W przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
op6znienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:



2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego Umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokoét ten musi zawiera
uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamdwienia podstawowego”, ktérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie cze$ciej niz w okresach miesiecznych.
Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego
protokolu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,.kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) USSP wydane przez...............

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajgcego jest Jan Borowiec.

3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego.

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
Z jakoscia 1 iloscig robodt, ktore sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym 1 powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osoéb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.



6. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robot nie moze posiadaé
nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.

9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastagpi¢ w sytuacjach losowych 1 nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajacym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot;
C) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktoére moga
spowodowa¢ transport 1 sprzet Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i1 sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach 1 utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do
robot;
0) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepoOw prac oraz uUwag
I problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbiér koncowy robot;



1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;

J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnos$ci cywilnej;

K) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;

I) wykonania na wiasny koszt robdt tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na zadanie Zamawiajagcego i W zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;

0) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcoOw. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcoéHw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisOw wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od WykonawcCy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamoéwienia z materialdw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatlow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

V) uczestniczenia w czynno$ciach odbioru czeSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaSwiadczen;

w) zgloszenia w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

X) przestrzegania przepisdOw bhp i p.poz.;

y) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

z) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
aa) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

§9
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi ......ccccccoeveeviieniieeieerieeeneennes na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal si¢ skladajac
Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ....................



(w jakim wiedza 1 dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami  finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, zZe ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie skladajac Ofertg, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?
6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbgednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegotowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $§wiadczenia stanowi zalacznik
nr 3 do Umowy.®
§10

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca
ponosi pelng i wytaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 0sob trzecich za
wszystkie szkody na osobie 1 mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamoéwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materiatéw budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wiasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnos$ci cywilnej i nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdoéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz petlna wartos$¢
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac i1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzg¢t i wyposazenie budowlane, maszyny, narze¢dzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

'nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
2nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.
% nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat si¢ na podmiot trzeci.



5. Wykonawca zapewni ciaglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokolu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub
odpowiedniej czesci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktorg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam/sam, za wyjatkiem robot w zakresie .................., ktére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegblnoscei, 1z:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy 0 podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czgsci zamdwienia okreslonego
Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze rob6t oraz SIWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
i sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzg¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do umowy,



f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanic dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamowienia pracownikow na umowe o praceg.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresOw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznatl si¢ z warunkami umowy zawartej pomig¢dzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ cze¢$¢ robdt, ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czg¢éci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robdt przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oSwiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezeh do  przedtozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajagcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 3 lit. a.
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;j.
12. Przepisy ust. 2 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty cato$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

11



20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych.

21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajagcy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zamowienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 oso6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

§12
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw robot,
b. dokumentacj¢ powykonawczg — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad i beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
W szczegolnos$ci posiadaé stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okaza¢ lub dostarczy¢ na wiasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materiaty uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wlasciwo$¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem Korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej; Wykonawca zapewnil Zamawiajacego.

2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstgpstwo nie bedace wada.
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3. Wykonawca udziela ........ miesi¢cznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkows, techniczng i estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajace;j
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i1 rekojmi wady powstate na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,
b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zaméwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usuni¢cia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci zadania sagdowego upowaznienia
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastgpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:
a. zmianie adresu lub firmy ;
b. zmianie 0sdb reprezentujacych strony;
c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;
d. wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;
e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
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§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umowa, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
cato$¢ autorskich praw majgtkowych oraz wiasnos¢ dokumentacji , wytworzonej w  trakcie
realizacji przedmiotu umowy (t.j. opracowania, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane, obliczenia,
opracowania, itp.) z chwilg ich przekazania. Z tytulu przeniesienia ~ tych praw Wykonawcy nie
przystuguje odrgbne Wynagrodzenie. Jednoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wtasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono wykonang
dokumentacj¢ zwigzang z przedmiotowym postgpowaniem.
2. W ramach nabytych autorskich praw majatkowych Zamawiajacy jest uprawniony

w szczegolnosci do:

1) kopiowania cato$ci dokumentacji lub jej czesci,

2) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD-R),

3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek zaangazowanych w realizacje inwestycji,

4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w kazdy sposéb w
Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

5) publicznego udostepniania opracowan w catosci lub dowolnej czgsci,

6) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie czynno$ci
zwigzanych z przygotowaniem i realizacjg inwestycji,

7) przesylania dokumentacji lub jej czeSci wlasciwym organom lub podmiotom
w przypadkach okreslonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbedne do udzielenia
zamowienia publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji badz jego eksploatacji,

8) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktorych ona dotyczy,

9) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiajacego

wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do utworéw objetych przedmiotem

niniejszej umowy i ich fragmentéw bez koniecznosci zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego

z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach  niniejszej
umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg¢ postgpowania sagdowego wstagpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego ~ w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.
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§ 16
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czeSciowe,

c. Odbidr koncowy.
2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢c w terminie nie
dhluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat shuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktérych strony ustalily
W harmonogramie odbiory czeSciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktéry dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla
dokonania odbioru cze$ciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczego6lnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przesltanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbiér zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajace naocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, aprobaty i1 atesty na materiaty
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdl, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyé réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: protokoty
odbiorow czgsciowych, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb
1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty 1 urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.
10. Odbiér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
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12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w calosci lub
W czescei, tj. roboty nie zostalty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowos$ci dokumentow przyjecia robdt, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
roboét jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda przyshugiwaty
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnos$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§17
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie W rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za op6znienie w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usuni¢cia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce¢ lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
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g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
j. za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie
Umowy lub jej zmiany
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach og6lnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartos$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
6. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej] Umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kwote ......ccccvoenenne. zt  (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe] 1) z dnia

3. Jezeli Wykonawca wniost zabezpieczenie w  postaci gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany begdzie, nie pdzniej niz na 7 dni
przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, do przedluzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynno$ci wymienione powyzej moga by¢
w razie konieczno$ci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajacego z tego tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione W nastgpujacy sposob:

a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, t]. .cccooiriiiiniiincannnn. 7zt (stownie:

.......................................... ), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych, zostanie
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zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usuni¢ciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. .ccvcerererennenn. 7zt (stownie:
........................................ ), Stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszczen w ramach rgkojmi
za wady zostanie zwolnione nie pozniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoié to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$€uczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu si¢ z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawce.

§19

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zaméwienia zatrudniat pracownikow na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy.
2. Najpézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kompletng List¢ Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynnos$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace. Wykaz ten bedzie stanowit zatacznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywaé wynagrodzenie za pracg rowne  lub
przekraczajace roéwnowarto§¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U., z 2018 r., poz.
2177).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwrdci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw s3 zatrudnione na
umowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikéw
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka sama
wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie osob, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisOw minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
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Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem pracownikow
przekazanym Zamawiajgcemu.
§20
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy W trybie i na zasadach okreslonych
w art. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4, Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
1)zmianie rodzajow materiatow budowlanych,
2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
c) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych a zakres tych robdt ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajacy rozumie, w
szczegolnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystgpieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznos$ci sity wyzszej nie bgda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pi$mie jak okreslono powyze;j.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opéznieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dziatajac
Z najwyzszg starannoscig.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotoéw wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,
h) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot o czas niezbedny do ich usunigcia,
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek konieczno$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia
I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
z powodu braku srodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacj¢ tego zamowienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przedtuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
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Il. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych

robot, ktéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czegsci robot z danego elementu okre$lonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czeSci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego
elementu. Nast¢pnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od
ogoblnej warto$ci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o réwnowaznych uprawnieniach, jak

okreslone w SIWZ oraz zmiang¢ 0s6b zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) rezygnacja z podwykonawcy

d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

f) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztdéw ponoszonych przez zamawiajacego

g) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscia

zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

hy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoOwienia moze zastagpi¢ nowy

Wykonawca jezeli:

1) Wykonawca potagczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spehnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
2) nastapit podzial, przeksztalcenie, upadios¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.
6. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastgpi¢ wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 21

W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy PZP.
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§ 22

Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§23
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zaltacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zatacznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego
4) Zalacznik nr 4 — Wykaz pracownikow
5) Zatacznik nr 5 — Projekt budowlany

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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