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na realizacj¢ zamowienia pn.:
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podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP
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CZESC OGOLNA

I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.

Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
NIP 593-19-10-037,

Adres strony internetowej: www.cedry-wielkie.pl

IL. Tryb udzielenia zamowienia publicznego.

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP

2. Wartoé¢ zamOwienia jest mniejsza niz kwoty okreélone w przepisach wydanych
na podstawie art. |1 ust. 8 ustawy PZP.

I11. Opis przedmiotu zamowienia,

1.. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry
Wielkie.

2..Zamowienie podzielone zostalo na 4 odrgbne zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Serowej w Leszkowy poprzez w konanie_nakladki

z asfaltobetonu. W_zakres prac objetych rzedmiotem niniejszego zamowienia

wchodzi, w szczegolnoSci:

a) Przebudowa uktadu drogowego drogi gminnej na dz. nr dz. nr 233/12 obreb Kiezmark

0006, Gm. Cedry Wielkie i dz. nr 47 obrgb Leszkowy 0008, Gm. Cedry Wielkie

w zakresie:

- remontu nawierzchni istniejacej drogi poprzez wykonanie nakladki bitumicznej z betonu

asfaltowego warstwy Scieralnej grubosci 3cm oraz warstwy wigzgcej grubosci 4em.

Ze wzgledu na niedostateczng szeroko$¢ istniejacej nawierzchni oraz jej nieregularny

przebieg w pasie drogowym, nalezy wykona¢ obustronne poszerzenie jezdni.

Projektowana szerokosc nawierzchni jezdni wynosi 4,5m wedtug planu sytuacyjnego.

Nowa konstrukgejg jezdni nalezy ograniczy¢ krawgznikiem wtopionym Ocm.

- Ze wzgledu na ograniczong dostepnoéé pasa drogowego Koryto i podbudowe na

poszerzeniach nalezy wykona¢ wspolnie dla poszerzenia i utwardzonego pobocza

o konstrukcji jak dla poszerzenia, tj. warstwg z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm lub destrukt grubosci 10 cm. Podbudowg nalezy wykonaé

w jednej warstwie na podfozu gruntowym zaggszczonym do 1s=1,00.

- Utwardzenie poboczy obustronnych nalezy wykona¢ szerokosci 0,5 m. Pobocza nalezy

wykona¢ ze spadkiem 6%.

b) Parametry techniczne drogi:

Kategoria drogi: Gminna

Klasa drogi: Lokalna

Dhugos$¢ odeinka: 313,97 mb +79,52 mb(petla)
Szerokos¢ jezdni: 4,5 m

Szeroko$¢ poboczy: 0,5 m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: daszkowy

¢) Konstrukeja drogi:

Przyjeto nastgpujaca konstrukcjg wzmocnienia istniejgcej nawierzchni (naktadka):
« ulozenie 4 cm warstwy scieralnej z asfaltobetonu,

« utozenie 3 cm warstwy wiazacej z asfaltobetonu,



« utozenie siatki stalowej na masie nie gorszej niz ,,slurry seal” dla wzmocnienia
konstrukcji drogi,

- Jezdnia drogi ograniczona z obu stron krawgznikiem wtopionym Ocm oraz utwardzonymi

poboczami. Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,5 m, spadek poprzeczny wynosi 6%.

- Polgczenie nowej nawierzchni jezdni na poczatku i koficu nalezy wykonaé na weinkach

dhugosci min. 2m z kazdej strony.

- Nakladkg¢ nalezy stosowa¢ na istniejgcej nawierzchni uznajac ja za podbudowe.
W miejscach poszerzenia jezdni nalezy zastosowac petng konstrukcje nawierzchni jezdni
jak ponizej:

» 4cm warstwy Scieralnej z asfaltobetonu,

« 3cm warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

« siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

« 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 lub tez z thucznia kamiennego,

» 15c¢m warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymato$ci Rm=5MPa,

o 10cm pospotka.

d) Konstrukeja wjazdow bramowych:
® 8cm kostka betonowa,
 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
» 25¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 lub tez z ttucznia kamiennego,
¢ 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,
o 10cm pospotka.

- Jezdnia zostala wydzielona za pomocg krawgznika wtopionego, betonowego Ocm
o wymiarach 15x30 cm na tawie z oporem.

- Konstrukeje zaprojektowano dla gruntow G3, w przypadku wystapienia gorszych
gruntow nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej lub minimum 50cm. Dodatkowo w
przypadku wystgpowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej nalezy zastosowac
geomembrang oraz warstwe¢ odsgczajaca.

- W przypadku petli, nawierzchni z ptyt IOMB nalezy potraktowaé jako podbudowe
i zastosowa¢ nakfadk¢ na siatce stalowej. W razie klawiszowania plyt nalezy te
niezaklinowane wymieni¢ i uzupetni¢ podbudowg z kruszywa.

- Wykonawca winien wyrowna¢ nawierzchni¢ przebudowywanej drogi przed
potozeniem siatki stalowej do stanu uniemozliwiajacego fatdowanie si¢ ktadzionego
wzmocnienia.

e) Odwodnienie

- Nalezy zapewni¢ splyw wody opadowej z nawierzchni, odprowadzajgc powierzchniowo
w pas drogowy.

- Teren budowy winien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg
ruchu na czas budowy, umozliwiajac poruszanie si¢ mieszkancom oraz uwzglednia¢
obowigzujgce przepisy budowlane i BHP.

f) Wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie czyszezenie i regulacje rowow
w granicach pasa drogowego wraz z usuni¢ciem i utylizacja krzakow.

g) Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie w oparciu o zapisy SIWZ, uwzgledni¢
wszelkie koszty robot objetych projektem i zapisami SIWZ.




h) Zamawiajacy informuje, iz na realizacje przedmiotowego zamowienia posiada
Zgloszenie Robiét Budowlanych: Zaswiadczenie Starosty Gdainskiego AB
6743.826.2019.MSK.GC z dnia 01.08.2019r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu.,

Zadanie 2 - Przebudowa ulic Unistawy i Wschodnia w_Trutnowy Drugie, poprzez
wykonanie nakladki z asfaltobetonu, gmina Cedry Wielkie. W zakres prac objetych

przedmiotem niniejszego zamowienia, wchodzi, w szezegélnosci:

a) Przebudowa ukfadu drogowego drogi gminnej na dz. nr 78, 253, 255 obr¢b
Trutnowy 0011, Gm. Cedry Wielkie w zakresie wykonania remontu nawierzchni
metodg nakfadki bitumicznej oraz poszerzenia jezdni do 4,5m (ul. Unistawy) i 3,5m
(ul. Wschodnia) wraz z obustronnymi poboczami. Dodatkowo na ulicy Wschodniej
nalezy wykona¢ dwie zatoki do mijania si¢ pojazdéw jadacych z przeciwnych
kierunkow.

- Naktadki bitumiczne z betonu asfaltowego o warstwie scieralnej grubosci 4cm oraz
warstwie wigzacej grubosei 3em, a dla wzmocnienia nalezy utozy¢ siatke stalowg. Ze
wzgledu na niedostateczng szeroko$¢ istniejgcej nawierzehni oraz jej nieregularny
przebieg w pasie drogowym, nalezy wykona¢ obustronne poszerzennie jezdni. Nowg
konstrukcj¢ jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wtopionym Ocm.,

- Ze wzgledu na ograniczong dostgpnos¢ pasa drogowego oraz fatwiejsze wykonanie,
koryto i podbudowg na poszerzeniach nalezy wykona¢ wspolnie dla poszerzenia
i utwardzonego pobocza o konstrukgji jak dla poszerzenia, tj. warstwg z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destrukt grubosci 10 cm.
Podbudowe nalezy wykonaé w réwnych warstwach na podlozu  gruntowym
zageszezonym do Is=1,00.

- Utwardzenie poboczy obustronnych nalezy wykona¢ o szerokosei 0.5 m,
ze spadkiem 6%.

b) Parametry techniczne drogi:
Kategoria drog: Gminne

Klasa drég: Lokalna

Diugos¢ odcinkow: 997,26 mb
Szerokos¢ jezdni: 4,5 m oraz 3,5m
Szerokos¢ poboczy: 0,5 m
Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: daszkowy

¢) Konstrukcja drogi

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje wzmocnienia istniejgcej nawierzchni (naktadka):

» ulozenie 4 cm warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,

» ulozenie 3 cm warstwy wiazacej z asfaltobetonu,

» utozenie siatki stalowej na masie nie gorszej niz ,slurry seal” dla wzmocnienia
konstrukcji drogi,

Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na poczatku i koficu nalezy wykona¢ na wcinkach

dtugosci min. 2m z kazdej strony.

Nakfadk¢ nalezy stosowaé na istniejgcej nawierzchni uznajac ja za podbudowe.

W miejscach poszerzenia jezdni nalezy zastosowaé petng konstrukcje nawierzchni jezdni

Jjak ponizej:

» 4cm warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,

* 3cm warstwy wiazgeej z asfaltobetonu,

» siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,




* 25¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 lub tez z thucznia kamiennego,

» I5cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

 10cm pospoika.

Konstrukcja wjazdow bramowych oraz zatok do mijania:

¢ 8cm kostka betonowa,

* Scm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

* 25c¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 lub tez z thucznia kamiennego,

» 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

 10cm pospoika.

Jezdnia zostata wydzielona za pomocy kraweznika wtopionego, betonowego Ocm
o wymiarach 15x30 cm na tawie z oporem.

Konstrukcje zaprojektowano dla gruntéw G3, w przypadku wystgpienia gorszych gruntow
nalezy wymieni¢ grunt do warstwy no$nej lub minimum 50cm. Dodatkowo w przypadku
wystgpowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej nalezy zastosowaé geomembrang
oraz warstwe odsaczajaca.

Wykonawca winien wyréwna¢ nawierzchnie przebudowywanej drogi przed potozeniem
siatki stalowej do stanu uniemozliwiajacego faldowanie si¢ ktadzionego wzmocnienia.

d) Odwodnienie

Wody opadowe zostana odprowadzone powierzchniowo i zagospodarowane w pasie
drogowym.

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacja ruchu
na czas budowy, umozliwiajac poruszanie si¢ mieszkancom oraz uwzgledniac
obowigzujace przepisy budowlane i BHP.

¢) Wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie czyszczenie i regulacje rowow
w granicach pasa drogowego wraz z usunigciem i utylizacjy krzakow.

f) Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie w oparciu o Dokumentacjg i zapisy SIWZ.

g) Zamawiajacy informuje, iz na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia posiada
Zgloszenie  Robot  Budowlanych:  Zaswiadczenie Starosty  Gdanskiego
AB 6743.834.2019.PKA.GC z dnia 01.08.2019r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. '

Zadanie 3 - Przebudowa drogi w_Dlugie Pole poprzez wykonanie nakladki z
asfaltobetonu, gmina Cedry Wielkie. W_zakres prac objetych przedmiotem
niniejszego zaméwienia, wechodzi, w szezegélnoscei:

a) Przebudowa ukfadu drogowego drogi gminnej na dz. nr 56, 248/8 obreb Diugie
Pole 0004, Gm. Cedry Wielkie w zakresie remontu ulicy metoda naktadki bitumiczne;j
oraz poszerzenia jezdni do 4,5m. Cigg pieszo rowerowy od strony pélnocnej bedzie
realizowany w osobnym zadaniu zakres podany w zal. nr 11 do SIWZ.

- Remont nawierzchni istnicjacej drogi poprzez wykonanie naktadki bitumicznej

z betonu asfaltowego warstwy S$cieralnej grubosci 4ecm oraz warstwy wiazgcej
grubosci 3em, a dla wzmocnienia nalezy ulozy¢ siatke stalowg. Ze wzgledu na
niedostateczng szerokos¢ istniejgcej nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w
pasie drogowym, zaprojektowano obustronne poszerzenie jezdni. Projektowana
szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 4,5m wedtug planu sytuacyjnego.




- Nowa konstrukcj¢ jezdni od strony rowu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
wtopionym Ocm natomiast od strony projektowanej Sciezki rowerowe;j
wystajacym 10 em. Wszystkie prace wykonywane podczas remontu drogi nalezy
dostosowa¢ do zaprojektowanej wg odr¢bnego opracowania Sciezki,
uwzgledniajgc zanizenie krawgznikow do przyszlych wjazdow na posesje.

- Podbudow¢ nalezy wykona¢ w réwnych warstwach na podiozu gruntowym
zageszczonym do [s=1,00.

b) Parametry techniczne drogi:
Kategoria drog: Gminne

Klasa drog: Lokalna

Dlugos¢ odcinkow:672,6 mb
Szeroko$¢ jezdni: 4,5 m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: 2% jednostronny

¢) Konstrukcja drogi

Przyj¢to nastgpujaca konstrukcje wzmocnienia istniejgcej nawierzchni (nakfadka):

« utozenie 4 cm warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,

« utozenie 3 cm warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

« wtozenie siatki stalowej na masie nie gorszej niz ,,slurry seal” dla wzmocnienia
konstrukeji drogi,

Polagczenie nowej nawierzchni jezdni na poczatku i koncu nalezy wykona¢ na wcinkach

diugosci min. 2m z kazdej strony.

Naktadke¢ nalezy stosowa¢ na istniejacej nawierzchni uznajac ja za podbudowg.

W miejscach poszerzenia jezdni nalezy zastosowac petng konstrukcj¢ nawierzchni jezdni

jak ponizej:

e 4cm warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,

« 3cm warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

« siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

« 25¢m podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 lub tez z ttucznia kamiennego,

 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

« 10cm pospoika.

d) Konstrukeja wjazdow bramowych:

e 8cm kostka betonowa,

¢ 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

« 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 lub tez z thucznia kamiennego,

 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

e 10cm pospolka.

Jezdnia zostala wydzielona za pomoca kraweznika wtopionego, betonowego Ocm

o wymiarach 15x30 c¢cm na fawie z oporem. Rz¢dna kraweznika od strony poélnocnej

bgdzie uzgodniona na etapie wykonawcezym.

Konstrukcje zaprojektowano dla gruntow G3, w przypadku wystapienia gorszych gruntow
nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej lub minimum 50cm. Dodatkowo w przypadku
wystegpowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej nalezy zastosowaé geomembrang
oraz warstwe odsgczajaca.



Wykonawca winien wyréwnaé nawierzchnig przebudowywanej drogi przed pofozeniem
siatki stalowej do stanu uniemozliwiajacego fatdowanie sig ktadzionego wzmocnienia.

¢) Odwodnienie

Jednostronny spadek nawierzchni pozwala na swobodny splyw wody z jezdni.

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu
na czas budowy, umozliwiajgc poruszanie sig mieszkancom oraz uwzglgdnia¢
obowigzujace przepisy budowlane i BHP.

f) Wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie czyszczenie i regulacje rowow
w granicach pasa drogowego wraz z usunigciem i utylizacjy krzakow.

Wykonawca winien zrealizowac zadanie w oparciu o zapisy SIWZ.

g) Roboty winny by¢ prowadzone z uwzglednieniem utrzymania bezpiecznego ruchu
drogowego i pieszych.

h) Zamawiajacy informuje, iz na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia posiada
Zgloszenie  Robot  Budowlanych: Zaswiadczenie  Starosty  Gdanskiego
AB 6743.833.2019.PKA.GC z dnia 01.08.2019r. o braku podstaw do whiesienia
sprzeciwu.

Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dlugie Pole Pierwsze.

Zamawiajacy, korzystajac z prawa opcji w zakresie zadania 4, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy
Pzp, okresla maksymalng wielkos¢ przedmiotu zamowienia. Jednoczesnie wskazuje,
iz minimalny zakres przedmiotu zamowienia (czgs¢ gwarantowana) dotyczy zakresu
opisanego W nast¢pujacych punktach ponizej:

a) Przebudowa uktadu drogowego drogi gminnej,

b) Parametrow technicznych drogi,

¢) Wykonanie robot drogowych,

d) Skrzyzowanie z droga powiatowa,

¢) System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej,

g) Oswietlenie drogowe

h) Kanaty technologiczne

i) Branzowe rozwiazania techniczne,

i) Uwagi dot. realizacji inwestycji,

k) Organizacja ruchu,

natomiast czg$¢ objeta prawem opcji dotyczy  zakresu opisanego w__pkt
«Sieci wodociggowe”.

Warunkiem skorzystania przez zamawiajacego z prawa opcji bedzie posiadanie Srodkow
finansowych na zamowienie objgte prawem opcji.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w niepelnym zakresie.
Warunkiem uruchomienia przez zamawiajagcego prawa opcji jest zlozenie pisemnego
o$wiadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opeji.

W przypadku nieskorzystania przez zamawiajacego z prawa opcji, wykonawcey nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

Skorzystanie z prawa opcji, tj. zlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nastapi
najpozniej do konca pierwszego kwartatu 2021 r. Po uplywie tego terminu zamawiajacy nie
bedzie mogt skorzysta¢ z prawa opcji. Postanowienia SIWZ odnoszace si¢ do czgsci
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gwarantowanej przedmiotu zaméwienia znajduja odpowiednie zastosowanie do czesci objete]
prawem opcji.

W _zakres prac objetych przedmiotem zaméwienia, w_zakresie zadania 4, wchodzi,

I A

w szczegllnosci:
a) Przebudowa ukfadu drogowego drogi gminnej na dz. 137, 118, 149, 98 obreb Diugie

Pole 0004, Gm. Cedry Wielkie w zakresie:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowe; kostki brukowej i betonu asfaltowego;
wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej
niefazowanej;

wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej;

wykonanie remontu istniejacych przepustow;

usunigcie kolizji z infrastrukturg techniczng — sieci wodociggowe, elektroenergetyczne,
teletechniczne;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja;

Projektowana ulica (oznaczenie KUw wedfug zagospodarowania przestrzennego)

b) Parametry techniczne drogi :

klasa drogi wedlug MPZP: droga wewngtrzna
kategoria ruchu: KR 2

szerokos$¢ jezdni: 5.00 m

szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego: 2.50 m
dtugos¢ drogi: 824.30mb

¢) W zwigzku z powyzszym planuje si¢:
Wykonanie robot drogowych:

prace przygotowawcze, prace pomiarowe;

rozbiorka elementéw przewidzianych do przebudowy;

usunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z budowg drogi;

roboty ziemne zwiazane z profilowaniem koryta pod nowa konstrukcje jezdni, dojs¢ do
furtek, ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow;

remont przepustow;

ulozenie kraweznikow i obrzezy;

utozenie warstw konstrukeyjnych dla poszczegolnych elementow realizacyjnych;
wykonanie nawierzchni ulic;

wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek, zjazdow, ciagdw pieszo-rowerowych;
wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawa;

wykonanie zieleni w formie trawnikow;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

prace wykonczeniowe;

prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokot prowadzonych robot do stanu
pierwotnego;



Okreslenie rodzaju nawierzchni
Rodzaj nawierzchni Material

Jezdnia Nawierzchnia bitumiczna

Ciag pieszo - rowerowy Betonowa Kostka Brukowa, niefazowana
czerwona

Zjazdy Betonowa Kostka Brukowa, niefazowana
grafitowa/nawierzchnia bitumiczna

Dojscia do furtek Betonowa Kostka Brukowa, fazowana
szara

Pobocza Destrukt asfaltowy / KE.SM 0/31,5

» Wilot przebudowywanego odcinka drogi gminnej do istniejacej drogi powiatowej
znajdujacej si¢ na dzialce nr 98 — skrzyzowanie zwykle typu T. Wlot do w/w drogi nie
zmieni jej geometrii. W zwiazku z przebudowa przedmiotowej drogi, nalezy dowigza¢
si¢ do istniejacych nawierzchni.

» Wilot przebudowywanego odcinka drogi gminnej do istniejgcej drogi na dziatce nr 118
oraz nr 149 — skrzyzowanie czterowlotowe o przesunigtych wlotach. Wlot do w/w drog
nie zmieni geometrii drogi. W zwiazku z przebudowa przedmiotowej drogi, nalezy
dowiaza¢ sig¢ do istniejacych nawierzchni.

d) Skrzyzowanie z droga powiatow3y

- W projekcie przewidziano dowigzanie do zadania pn. "Budowa ciqgu pieszo
rowerowego wraz z trzema zatokami autobusowymi w m. Diugie Pole” opracowywanego
przez Biuro Projektow Drogowych P. Kania. W zwigzku z powyzszym nalezy wykona¢
polaczenie przebudowywanej drogi z droga powiatowa. Skrzyzowanie z w/w drogg
gminng stanowi skrzyzowanie zwykfe typu ,, T”.
- Potaczenie nawierzchni drogi dojazdowej z drogag wojewddzky przedstawiono
w opracowaniu branzy drogowej Uklad Drogowy.

e) System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej

- Droga zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow
podtuznych oraz poprzecznych. Wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacych
rowdw znajdujacych sie przy krawedzi przebudowywanej drogi.

- W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ przebudowe sieci wodociggowej
wraz z przylaczami do granic pasa drogowego. Przedmiotowa inwestycja wigze sig¢
z dokonaniem oczyszczenia wszystkich rowow przydroznych i regulacje ich skarp.
Nalezy dokona¢ reprofilacji dna rowow, aby umozliwi¢ sptyw wod powierzchniowych
zgodnie z pierwotnymi spadkami podtuznymi. Nalezy dokona¢ oczyszczenia rowow
z chwastow, $mieci, zakrzaczenia, ktore moze uniemozliwia¢é swobodny sptyw wod
powierzchniowych. Dodatkowo na calym odcinku inwestycji, nalezy dokona¢ remontu
wszystkich przepustow znajdujacych si¢ w granicach pasa drogowego, poprzez
wymiane uszkodzonych elementéw. Nalezy dokona¢ remontu istniejgcych wylotow
przepustow - scianek czolowych oraz wylotow umocnionych brukiem lub innymi
elementami betonowymi. Remont $cianck czolowych wykona¢ poprzez wymiang
elementow na nowe o takich samych parametrach jak pierwotne.

f) Sieci wodociggowe

W ramach inwestycji nalezy:

- przebudowac, wymienic istniejaca sie¢ w 100 na nowg sie¢ PE 100-RC PN10 na odcinku
ok. 886m.
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- wymieni¢ odcinek wodociggu na wysokosci posesji 1161 118 po istniejgcej trasie i wpiac
do nowej sieci;

- wybudowac ,,siggacze” sieci wodociagowej dn 1 10PE zakoficzone hydrantami;

- wybudowac przyltacza wodociggowe zakonczone studzienkami wodomierzowymi;

- wykona¢ regulacjg studni kanalizacji sanitarnej.

Wigczenie przylacza do sieci dn 110 PE nalezy wykona¢ poprzez komplet: opaska do
nawiercania + zasuwa DN 50 mm.

Wykonawea, w ramach inwestycji, winien wykona¢ przylacza wodociggowe od studni
wodomierzowej do budynkéw wraz z przepigciem do nowej sieci. Zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane (par. 29 A) Wykonawca, winien uzyskaé¢ uzgodnienie z wlascicielami gruntéw
i eksploatatorem gminnej sieci wod. kan. tj. firmag AQUA Cedry. Zamawiajacy udzieli
wszelkiego mozliwego wsparcia w uzgodnieniach. Wymagana jest geodezyjna dokumentacja
powykonawcza na wykonane przylacza. Wykonawcea, W ofercie winien poda¢ wyceniong
warto§é ryczaltows pojedynczego przylaczenia budynku. W przypadku braku mozliwosci
wykonania przylacza z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. brak mozliwosci
uzyskania zgody od Wiaéciciela dziatki) nalezy wykona¢ stosowny Protoko6l koniecznoSci
i pomniejszy¢ Warto$¢ Umowy o kwote niewykonanych przylaczy.

Wykonawea robot budowlanych zobowigzany jest do zapewnienia mieszkafncom
cigglo$ci w dostawie wody na wlasny koszt i wlasnym staraniem.

g) Oswietlenie drogowe

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wybudowa¢ nowy uktadu o$wietlenia ulicznego.
Istniejace o$wietlenie znajdujace sie wzdtuz drogi gminnej, nalezy zdemontowac a oprawy
przekaza¢ Zamawiajgcemu. W ramach budowy o$wietlenia nalezy wykonac:

- montaz stupow stalowych ocynk 'S60-60/3 wraz z fundamentami — 2 kpl.;

- montaz stupéw stalowych ocynk CS60-80/3 wraz z fundamentami — 24 kpl.;

- montaz opraw o$wietleniowych LED 2+24 kpl.;

- montaz wysiggnikow — 2 kpl.;

- budowa linii kablowej nn 0,4 kV dt. 892/970m;

- budowa uziemienia poziomego;

- demontaz istniejacych opraw — 16 szt.;

h) Kanaly technologiczne
Przedmiotowa inwestycja wiaze si¢ z budowa kanalu technologicznego z rur HDPE fi
110/6,3 o dlugosci ok. 892 m wraz ze studniami SKR -1 — 13 szt.

i) Branzowe rozwigzania techniczne

7 projektowang droga zwigzana jest konieczno$¢ usunigeia  kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy dokona¢ zabezpieczenia istniejacych sieci.

Zabezpieczenie sieci wykonac zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami
technicznymi od poszczegolnych gestorOw sieci.

j) Uwagi dotyczace realizacji inwestycji

- W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, ciggow pieszo-rowerowych i zjazdow
nalezy rozebra¢ istniejace nawierzchnie,

- Podtoze formowaé i zageszeza¢ warstwami 0 grubosei 20-30cm zgodnie z wymaganiami
PN-S02205:1998 oraz  specyfikacjami technicznymi ~ D-02.00.00. Wskaznik
zaggszezenia podioza pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00.
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- Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcjg, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi.

- Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacj
ruchu na czas budowy oraz obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

- Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegloé¢ wykonywania
robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te sieci. Miejsce robdt nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

- Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te,
ktore w trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i
wyrownanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

- Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposob ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych. Odbiory robét oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestordw poszczegdlnych
sieci.

k) Organizacja Ruchu

- Stata organizacja ruchu ujeta zostala w opracowaniu Stala Organizacja Ruchu,
stanowigcym zalgcznik 12 do SIWZ.

- Teren budowy winien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacja
ruchu na czas budowy, umozliwiajagc poruszanie si¢ mieszkaficom oraz uwzglednia¢
obowigzujgce przepisy budowlane i BHP. W trakcie inwestycji nalezy uwzgledni¢ ruch
pojazdow.

1) Wykonawca winien zrealizowac¢ zadanie w oparciu o zapisy SIWZ

1) Roboty winny by¢ prowadzone z uwzglgdnieniem utrzymania bezpiecznego ruchu
drogowego i pieszych.

m) Zamawiajacy informuje, iz na realizacj¢ przedmiotowego zamowienia posiada
Zgloszenie Robot  Budowlanych: Zaswiadczenie Starosty Gdanskiego AB
6743.916.2019.LS.GC z dnia 22.08.2019r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do (Dotyczy wszystkich zadan):

3.

4.

o

Wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej - po wykonaniu robét objetych
zakresem zamoOwienia zostanie opracowany i przekazany Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz
elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki
tekstowe — Word lub Open Office oraz w formacie PDF.

Roboty ogo6lnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby
z uprawnieniami w zakresie prac drogowych.

W przypadku uzycia w dokumentacji okredlen wskazujace na typ, znaki towarowe lub
pochodzenie przedmiotu zamowienia nalezy odczytywaé je wraz z wyrazami lub
rownowazne. Nazwy whasne sg przykladowe, okre$lajg klase produktu i stuza ustaleniu
standardu - nie wskazuja na konkretny wyrob lub konkretnego producenta. Wykonawcy
robot przystuguje prawo do ich zastapienia przez materialy i urzadzenia, o co najmnie]
rownowaznych parametrach technicznym pod warunkiem osiagnigcia zatozonych
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standardow technicznych. Wykonawca proponujacy materiaty i urzadzenia zamienne

odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w realizacji przedmiotu

zamoéwienia pod kazdym wzglgdem (w tym np.: wiasciwosci, wymiaréw, cigzaru, sposobu
transportu i montazu). Przed wbudowaniem materiatow Wykonawea Zwroci  si¢

7 wnioskiem materialowym zawierajacym nazwe wyrobu oraz podstawowe parametry do

inspektora nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego do wbudowania.

Zaleca si¢ dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania si¢ z przedmiotem

zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty platne w formie ryczaitu) wszystkich

kosztdéw za roboty niezbgdne do prawidiowego ich wykonania zgodnie z technologia robot
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt. Termin wizji lokalnej
nalezy ustali¢ indywidualnie z Panem Krzysztofem Dziaduszewskim pod nr telefonu

(58) 692 20 39. Zamawiajgc informuie, iz nie dokonanie wizji lokalnej przez

Wykonawee _nie_bedzie skutkowac¢ konsekwencjami w__postaci wykluczenia_z

postepowania badz odrzucenia oferty.

7. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pelny zakres robot, ktory jest konieczny
z punktu widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania koficowego efektu okreslonego przez przedmiot zamoOwienia,
a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystgpujace trudnoéci i nieprzewidziane
okolicznosei jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji.

8. Wykonawcy ponoszg odpowiedzialnos¢ za zapoznanie si¢ z nalezyta starannos$cig
z treécia dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odno$nie
warunkow i zobowiazan, ktére w jakikolwiek sposob moga wplyna¢ na ceng oferty lub
realizacje robot.

9. Ponadto roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),
przepisami wykonawezymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz whasciwymi przepisami bhp i ppoz.

10. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamoOwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucjg krajowa.

1. Wszystkie materiaty budowlane musza spetnia¢ niezbgdne wymagania zgodne
z Polskimi Normami.

12. Wykonawca zgtosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

13. Odbi6r robét budowlanych powinien by¢ dokonany zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot™.

14. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie
z robotami podstawowymi.

15. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia okresu gwarancji nie krotszego niz 36
miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego. Diuzszy niz 36
miesigey okres gwarancji bgdzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w XIV
niniejszej SIWZ.

16. Sprzet budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamoOwienia powinien
posiada¢ aktualne przeglady i badania.

17. Do wykonania niniejszej inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do
stosowania w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach
wykonawczych do tej ustawy.

18. Przy realizacji robdt objetych niniejszym zamowieniem Wykonawca musi przestrzega¢
przepisdw dotyczacych ochrony érodowiska, a w szezegolnosci:

o
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- segregowac¢ i wlasciwie utylizowac¢ odpady,

- w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz.

22 -6,

- stosowa¢ technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu

materiatow sypkich.

19. W zakresie kazdego zadania Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu
budowy oraz prowadzenia prac w sposob nie zagrazajgcy osobom trzecim.
20. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

21. Obowiazki Wykonawcy (Dotyczy wszystkich zadan):

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegoblnosci do:

a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;

b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podigczenia licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;

¢) zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegOlnosci  dostosowaé sig  do
obowigzujacych ograniczefi obcigzen osi pojazdow podezas transportu materialéw i sprzgtu do
i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;

d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie
wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i $rodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawecow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwiazanych — nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

g) udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpéw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamOwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bgdy ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakoficzeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wlasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior konicowy robot;

i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne] kontraktowej i deliktowe) za
szkody, ktore moga wynikna¢ w zwiazku z prowadzonymi w ramach zamOwienia robotami;

j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamdéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

k) utrzymywania na wiasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy;

I) wykonania na wiasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawcg
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania robot na Zadanie Zamawiajacego i w zwiazku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszezeniem;

0) przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
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p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ czes¢
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw postawionych w
SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaC przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty

W sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamoéwienia z materiatow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

s) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamdéwienia:

t) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamoéwienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

V) opracowania i protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, dokumentacije powykonawczg
nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie
CD/DVD

w)uczestniczenia w  czynno$ciach odbioru czgsciowego, koncowego | ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnogciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

X) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni przed
uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

Y) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;

z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wiasny koszt;

aa) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.

bb) zorganizowania w przypadku braku mozliwogci zorganizowania zaplecza rob6t na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

22. Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP — obowigzek zatrudnienia na

podstawie umowy o prace. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy

realizacji przedmiotu zamowienia zatrudniat pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy

0 pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

I) sposob dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:

a) najpézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamdwienia ze wskazaniem
imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracg¢ oraz wymiaru etatu
podstawy z przypisanymi do tych oséb czynnosciami, ktére bgdzie wykonywa¢ w ramach
umowy o prace, ktéry stanowic bedzie zatacznik do Umowy.

b) roboty budowlane objete przedmiotem umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - zwane Pracownikami
wymienione w zataczniku do Umowy pn. »Wykaz Pracownikéw”,

¢) W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu —
moze zwroci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikéw sg zatrudnione na
umowe o prace.

2) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan:
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a)

W celu kontroli przestrzegania postanowied umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznos¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow, o ktorym mowa w pkt | lit a powyzej.

b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca

¢)

3)

$wiadezyé bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce co najmniej taka samg wiedzg,
doéwiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych
zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowane; zmianie 0sob, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy 0 pracg W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg
ustalonego na podstawie przepisow 0 minimalnym  wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez
Wykonawcg wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w
okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobg wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o pracg zgodnie z wykazem pracownikow
o ktorym mowa w pkt I11 ust 23 ppkt. 1 SIWZ.

rodzaje czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub podwykonawcg 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamOwienia:

Zadanie 1:

a) roboty ziemne;

b) wykonanie podbudowy;

¢) wykonanie nawierzchni;

d) wykonanie poboczy.

Zadanie 2:

a) roboty ziemne;

b) wykonanie podbudowy;

¢) wykonanie nawierzchni;

d) wykonanie poboczy.

Zadanie 3:

a) roboty ziemne;

b) wykonanie podbudowy;

¢) wykonanie nawierzchni;

d) wykonanie poboczy.

Zadanie 4:

a) roboty ziemne;

b) budowa sieci wodociggowej;

¢) wykonanie kanatu technicznego;

d) wykonanie o$wietlenia ulicznego.
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Ponadto, Zamawiajacy informuje:

23. Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego zastosowana zostanie tzw. ,,procedura odwrdcona”, o ktorej mowa w art. 24aa
ustawy PZP. Zamawiajacy stosujac powyzsza procedurg, w pierwszej kolejnosci dokona
wstepnego badania i oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy Wykonaweca, ktorego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu
w postgpowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu.

24. Do pelnego wykonania przedmiotu zamdwienia Wykonawca powinien zatrudni¢
wystarczajaca liczbg wykwalifikowanego personelu gwarantujacego wiasciwa, jakos¢
wykonanych prac.

25. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze $rodkéw Wojewodztwa Pomorskiego.
26. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.

27. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

28. Kod Wspoélnego Slownika Zamo6wien (CPV):

«4523.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog,

«45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne,
«4523.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej,

¢4531.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego.

IV. Termin wykonania zamowienia.

Zamawiajacy ustala nastgpujacy termin wykonania zamowienia:

Zadanie 1: od podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

Zadanie 2: od popisania umowy do 31 lipca 2021 r.

Zadanie 3: od podpisania umowy do 31 lipca 2021 r.

Zadanie 4: od podpisania umowy do 30 pazdziernika 2021 r.

Przekazanie placu budowy 7 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Za date zakonczenia robot Zamawiajjcy uzna datg podpisania bezusterkowego
protokolu technicznego odbioru robét przez wszystkie strony. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest na dzien podpisania protokolu technicznego odbioru robot przekazaé
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczy wraz ze zgloszeniem inwentaryzacji
wykonanych robot do jednostki geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu
Gdanskim.

V. Warunki udzialu w post¢gpowaniu.
O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegaja wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy

PZP zostanie wstepnie zweryfikowany na podstawie przedtozonego wraz z oferta

oéwiadczenia — wg wzoru na zafaezniku nr 2 do SIWZ.

a) Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawceg na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamdOwienia.

b) Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zamoOwienia uznac,
z¢ Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow
technicznych lub zawodowych Wykonawey w  inne przedsiewzigcia gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

¢) Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego
érodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosei udowodnic
naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub  przestgpstwem skarbowym,
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zado$éuczynienie pienigzne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjaénienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami $cigania oraz podjecie
konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sa odpowiednie
dla  zapobiegania  dalszym  przestgpstwom lub  przestgpstwom  skarbowym
lub nieprawidlowemu postgpowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje
sie, jezeli wobec wykonawcey, bedacego podmiotem zbiorowym, 0rzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie 0 udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony
w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage
i szczegélne okolicznosci  czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody
przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

¢) W przypadkach, o ktorych mowa wart. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiajacy zapewnia temu wykonawcy mozliwoé¢ udowodnienia, Ze jego
udzial w przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia nie zakioci konkurencji.
Zamawiajacy wskazuje w protokole sposob zapewnienia konkurencji.

2) Spelniajg warunki udzialu w post¢powaniu dotyczace:

a) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreSlonej dzialalno$ci zawodowej,
o ile wynika to z odrgbnych przepisow;
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiajacy nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie.

¢) Zdolnosci technicznej i zawodowej

Zadanie 1:

1. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to
w tym okresie, wykonat i prawidiowo ukoficzy! co najmniej dwie roboty budowlane,
polegajace na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie uktadow drogowych
o nawierzchni bitumicznej, ktadzionej na siatce stalowej o wartosci minimum 500 000,00 zt
brutto kazda.

2. Warunek ten zostanie spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bgdzie
dysponowat nastgpujacymi kluczowymi osobami:

a) Kierownik robot drogowych — minimalna liczba oséb: 1, kwalifikacje: — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci drogowej,
doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigeiu lat przed uptywem terminu skfadania
ofert petnit funkcje kierownika robot drogowych, na zakonczonej inwestycji budowlanej,
o wartodci minimum 100.000,00 ztotych.

Zadanie 2:

1. Warunek ten zostanie spefniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krotszy to
w tym okresie, wykonat i prawidtowo ukoficzyt co najmniej dwie roboty budowlane,
polegajace na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie ukfadow drogowych
o nawierzchni bitumicznej, ktadzionej na siatce stalowej o warto$ci minimum 500 000,00 zt
brutto kazda.

2. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat nastgpujgcymi kluczowymi osobami:
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a) Kierownik robot drogowych — minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci drogowej,
doéwiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert pelnit funkcje kierownika robot drogowych, na zakonczonej inwestycji budowlanej, o
warto$ci minimum 100.000,00 ztotych.

Zadanie 3:

1. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, Ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to
w tym okresie, wykonat i prawidlowo ukonczyl co najmniej dwie roboty budowlane,
polegajace na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie uktadow drogowych
o nawierzchni bitumicznej, ktadzionej na siatce stalowej o wartoéci minimum 500 000,00 zt
brutto kazda.

2. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat nastgpujacymi kluczowymi osobami:

a) Kierownik robot drogowych — minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci drogowej,
doéwiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert petnit funkcje kierownika robdt drogowych, na zakonczonej inwestycji budowlanej, o
wartosci minimum 100.000,00 ztotych.

Zadanie 4:

1. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to
w tym okresie, wykonat i prawidfowo ukoficzyl co najmniej dwie roboty budowlane,
polegajace na przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie uktadéw drogowych
o nawierzchni bitumicznej, o wartogci minimum 500 000,00 zt brutto kazda.

2. Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowal nastgpujacymi kluczowymi osobami:

a) Kierownik robét drogowych — minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej,
doséwiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert petnit funkcje kierownika robot drogowych, na zakoficzonej inwestycji budowlanej, o
warto$ci minimum 100.000,00 zlotych.

b) Kierownik robét elektrycznych - liczba osob: 1, kwalifikacje: — uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, doswiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigeiu lat przed
uptywem terminu skladania ofert peinit funkcj¢ kierownika robot elektrycznych, na
zakoniczonej inwestycji budowlanej, o wartosci minimum 100.000,00 ztotych.

¢) Kierownik robot sanitarnych — minimalna liczba osob: 1, kwalifikacje: — uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sieci i instalacje sanitarne,
doséwiadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert petnil funkcje kierownika robot sanitarnych, na zakoficzonej inwestycji budowlanej, o
wartosci minimum 100.000,00 ztotych
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UWAGA:

Zamawiajacy, okreslajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn.zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272 z pozn. zm.).

V1. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy

PZP.

. Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego wykonawce:
W stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
W postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje¢ jego majatku lub sad zarzadzit likwidacj¢ jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacjg jego majatku w trybie art. 332 ust. | ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (tj. Dz.U.2019 poz. 243 ze zm.) lub ktorego upadios$¢ ogloszono,
z wyjatkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacj¢ majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzil likwidacj¢ jego majatku
w trybie art. 366 ust. | ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe
(tj. Dz.U.2019 poz. 498 ze zm.).

VII. Wykaz o$wiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ Wykonawey w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunkow udzialu
W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

1. W celu wstgpnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z oferta nalezy zlozy¢:
Wypelnione oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru na zafgczniku nr 2
do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajacemu
o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oSwiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg
do zakiocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzor o$wiadezenia
zostanie udostgpniony wraz z informacja z otwarcia ofert na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego.

2. W celu wstepnego wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wraz
z oferta nalezy zlozy¢:
Wypetnione oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziahu w postgpowaniu — wg wzoru
na zatgczniku 3 do SIWZ;
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3. Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona w przedmiotowym
postgpowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na_pisemne
wezwanie Zamawiajacego, zlozy nastepujace dokumenty:

Odpis z wiadciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1)
ustawy PZP.

4. Wykonawca, ktorego oferta zostala najwyZej oceniona w przedmiotowym
post¢powaniu, celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu
w postepowaniu, na wezwanie Zamawiajacego, zlozy nast¢pujgce dokumenty:

a) Wykaz robot budowlanych w zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. ¢) SIWZ
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosei jest krotszy —w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz
ktorych roboty te zostaty wykonane, z zafaczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukoniczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane —
wedlug wzoru na zalaczniku nr 6 do SIWZ.

b) W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. ¢) niniejszej SIWZ — wykaz 0sob,
skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamowienia publicznego, w szczegolnosel
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbgdnych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg wzoru zalgcznikach
nr 4a-4d do STWZ (w zaleznoéci od zadania na ktére jest zlozona oferta);

5. Dowodami o ktorych mowa w ust VII pkt. 4 lit a) sa:
1) Referencje/poswiadczenie badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byty wykonywane;
2) w przypadku zaméwien na roboty budowlane — o$wiadczenie Wykonawcy — jezeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskaé poswiadczenia o ktorym mowa w pkt. 1).
6. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czgsci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkow prawnych.
7. Wykonawca, ktory polega na zdolnogciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szezegolnosei przedstawiajac zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasoboéw na potrzeby realizacji
zamowienia — wg wzoru na zalgezniku nr 5 do SIWZ.
8. Zamawiajgcy oceni, czy udostgpniane wykonawey przez inne podmioty zdolnodci
techniczne lub zawodowe pozwalaja na wykazanie przez wykonawcg spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. | pkt. 13-22 i 24 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pizp.
9. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
do$wiadczenia, wykonawey mogg polegac na zdolnogciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.
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10. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, o ktorym mowa w ust. 8, nie
potwierdzaja spefnienia przez wykonawc¢ warunkow udziatu w postgpowaniu lub zachodzg
wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego:
1) zastgpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgéci zamdéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w ust. 8.
11.  Wykonaweca, ktéry powotuje sig¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sig
na ich zasoby, warunkow udziatu w postgpowaniu zamieszcza informacj¢ o tych podmiotach
w oswiadczeniu wg wzoru na zataczniku nr 2 i nr 3 do SIWZ.
12. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢  wykonanie czgSci  zaméwienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu
wg wzoru na zatgczniku nr 2 do SIWZ
13. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow,
o$wiadczenie wg wzoru na zalgczniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ skfada kazdy z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaja spefnianie warunkow
udzialu w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
14. Podwykonawcy.
a. Zgodnie z art. 36b Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie czesci
zam6wienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcow.
b. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia wykonawca
podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w te roboty budowlane a takze zawiadamial i przekazywat informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych.
¢. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w Rozdziale V w celu wykazania
spefniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w Rozdziele V wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
15. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym beda skladane wraz z thumaczeniem na jgzyk
polski, poswiadczonym przez wykonawcg.
16. Dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udzialu w  postgpowaniu  beda
skfadane w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez
wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie
po$wiadczonej kopii dokumentu wylaeznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawcg kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
17. W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotow, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotow musza by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
odpowiednio przez wykonawcg lub te podmioty.
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18. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3:

1) lit. a - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogloszono upadfosci.

19. Dokument, o ktérym mowa w pkt. 18 powinien by¢ wystawiony nie wezesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

20. Jezeli w kraju w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 18, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcey, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

21. W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawcg
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komisja przetargowa moze zwrdci¢ sig do wiasciwych organow odpowiednio kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego dokumentu.

22. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania
o udzielenie zamoéwienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwac
wykonawceéw do zlozenia wszystkich lub niektorych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych, ze nie podlegaja wykluczeniu, spetniaja warunki udzialu w postgpowaniu,
a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia lub
dokumenty nie sa juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

23. Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych,
w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnoéci podmiotow realizujacych zadania publiczne . Dz, U.2 20191,
poz. 700). W takiej sytuacji zaleca si¢ aby Wykonawca wskazal Zamawiajacemu sygnaturg
postepowania, w ktorym wymagane dokumenty, o$wiadczenia si¢ znajduja.

VIIL Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentow, a takie wskazanie oso6b uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

1. Do kontaktowania si¢ z wykonawcami upowazniony jest:

w sprawach formalno-prawnych:

Pawel Faczynski, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 - 14:00, e-mail:

pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl, fax: 58 683-61-66

w sprawach merytorycznych:
Pan Krzysztof Dziaduszewski w dniach od pn. do pt. w godz. 8.00 — 14:00, e-mail:
k.dziaduszewski@cedry-wielkie.pl

22




A#

K

i

.

2. W niniejszym postgpowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Wykonawcy przekazuja za posrednictwem faksu lub poczty elektroniczne)
(w formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl
Zamawiajgcy przekazuje informacje za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej
z zastrzezeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

3. Forma pisemna zastrzezona jest dla skiadania oferty wraz z zatacznikami, w tym
o$wiadczen i dokumentow  potwierdzajacych  spelnianie  warunkéw  udziatu
w postgpowaniu oraz petnomocnictw.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcg,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub na
poczte elektroniczng zostalo mu dorgczone w sposob, ktory umozliwit Wykonawcy
zapoznanie sig z trescig pisma.

IX. Wymagania dotyczace wadium.

1. Warunkiem udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia jest wniesienie wadium
w prawidtowej wysokosci dla danego zadania, na ktore Wykonawca sklada ofertg. Kwota
wadium dla ofert catkowitych wynosi 79 500,00 zl a dla ofert cz¢$ciowych:

Zadanie 1 — 9500,00 zi

Zadanie 2 — 25 000,00 zt

Zadanie 3 — 15 000,00 zt

Zadanie 4 — 30 000,00 zi

2. Wadium moze by¢ wniesione w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub por¢czeniach
spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo — kredytowej (musi by¢ porgczeniem pienigznym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz porg¢czeniach udzielanych
przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (art. 45 ust. 6 ustawy).

3. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu skfadania ofert.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wptlaca si¢ przelewem na ponizszy rachunek bankowy
Zamawiajgcego: BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019.

5. Wykonawca wnoszacy wadium w pienigdzu zobowigzany jest do wplacenia go
odpowiednio wczesniej, tak aby znalazlo si¢ ono na koncie Zamawiajacego przed data
i godzing sktadania ofert.

6. Wadium wnoszone w formie niepieni¢znej powinno by¢ wystawione na Gming Cedry
Wielkie, ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. Oryginal dokumentu nalezy zlozy¢
w opisanej kopercie wraz z oferty, natomiast potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
kserokopi¢ nalezy dolaczy¢ do oferty.

7. Dokument poreczenia/gwarancyjny powinien przewidywa¢ utrat¢ wadium na rzecz
Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w pkt. 819

8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiajacego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy
Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

a. odmowi podpisania umowy na warunkach okre$lonych w ofercie,

b. nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢. zawarcie umowy bedzie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Ponadto Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie o ktérym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie zfozylt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust I, o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1,
petnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust 2
pkt. 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawceg jako
najkorzystniejszej.
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10. Wadium musi zabezpieczaé oferte w catym okresie zwigzania oferta, ktory wynosi 30
dni od uptywu terminu skfadania ofert.
11. Zamawiajacy zwroci wadium dla Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 46

ustawy PZP.

X. Termin zwigzania oferts.

1. Termin zwigzania oferta w niniejszym postepowaniu wynosi 30 dni.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwréci¢ si¢ do wykonaweow o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.

th &

8.

9

Oferta powinna zostaé sporzadzona wedtug wzoru formularza ofertowego, stanowigcego
zatacznik nr 1 do SIWZ (W przypadku sktadania oferty na kilka zadan, formularz oferty
nalezy wypeinic¢ osobno dla kazdego z zadan).

Do oferty nalezy dolgczy¢ dokumenty: wypetnione wstgpne oswiadczenie o spefnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu — wg wzoru na zatgezniku nr 3 do SIWZ, wypelnione
wstepne o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wg wzoru na zatgezniku nr 2
do SIWZ, ewentualne petnomocnictwa, dowod wniesienia wadium, zobowigzanie wg
wzoru na zataczniku nr 5 do SIWZ — w przypadku powotywania si¢ na zasoby podmiotu
trzeciego.

Zaleca sig, aby oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami byta spigta w sposob
uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferte sporzadza si¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zaleca sig¢, aby kazda ze stron oferty byla ponumerowana i zaparafowana przez
Wykonaweg lub osobg/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami musi by¢ podpisana przez Wykonawcg lub
osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Petnomocnictwo powinno
byé¢ dotaczone do oferty o ile nie wynika z innych zatgczonych dokumentow.
Petnomocnictwo powinno by¢ ztozone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Zaleca si¢ zalgczenie przez osoby fizyczne sktadajace ofertg, dokumentéw, z ktorych
bedzie wynikato upowaznienie do podpisania oferty.

Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub
osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy.

10. Wykonawca wskaze w ofercie, ktore z czgéci zamowienia zamierza powierzy¢ do

wykonania podwykonawcom.

11. Wykonawca winien umiesci¢ ofert¢ wraz z zalycznikami w zamknigtej kopercie

zaadresowanej na adres:
Urzad Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Plazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie
Na kopercie nalezy umiescic:
1) nazwe i adres wykonawcey,
2) napis: ,Postgpowanie nr ZP.271.9.2020. Oferta na realizacj¢ zamowienia
pn.: ,Przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”.
Nie otwiera¢ przed dniem 17.06.2020 r. godz. 14:30”.
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12. Wykonawca przed uptywem terminu skladania ofert, moze wprowadzi¢ zmiany do
zlozonej oferty. Wprowadzenie zmian do ztozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w pkt. 11, z dopiskiem ,,Zmiana oferty”.

13. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofa¢ swojg ofertg poprzez
wyslanie informacji do Zamawiajgcego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iz
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

14. Informacje zawarte w ofercie, ktore stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
r. Nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.), co do ktérych Wykonawca zastrzegt — nie pozniej niz w
terminie sktadania ofert — ze nie moga by¢ udostgpnione, musza by¢ oznaczone klauzulg
,Tajemnica przedsigbiorstwa”. Zaleca sig, aby dokumenty te byly spigte w sposob
pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty. Ponadto Wykonawca powinien
wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. 22019 r., poz. 1010 z pdzn. zm.).

15. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy zlozyé do dnia 17.06.2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzgdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok.
Nr 17 (sekretariat).

2. Za moment zloZenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajacemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.06.2020 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzgdu Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Plazynskiego 16, pok. nr 2.

4. Oferty, ktore wptyng lub zostang ztozone po terminie zostana niezwlocznie zwrdcone bez

otwierania.

Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwarciu ofert.

. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢

na sfinansowanie zamowienia.

7. W trakcie otwarcia ofert zostang podane nastgpujace informacje;

- nazwy i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,
- ceng oferty, zaoferowany okres gwarancji.

8. Zamawiajacy umozliwia zapoznanie si¢ z trescig ztozonych ofert po wezesniejszym

zlozeniu wniosku o wglad w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.

o »

XIIIL Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Zamawiajacy przyjat w niniejszym postgpowaniu za podstawe rozliczenia wykonania
przedmiotu zaméwienia z Wykonawca wynagrodzenie ryczattowe, ktore musi uwzglednia¢
wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz obejmowac
wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia.

2. Wszystkie koszty, ktore bedg oplacane przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamowienia, musza by¢ doliczone do ceny oferty ztozonej przez Wykonawcg.

3. Zaleca sie, aby kazdy z Wykonawcow odwiedzit miejsce realizacji zadania celem
sprawdzenia warunkow realizacji przedmiotu zaméwienia oraz uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszezen
Wykonawey z tytutu blednego skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw niezbgdnych
do wykonania zaméwienia, nalezy przewidzie¢ caly przebieg projektowania i wykonania
robot, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkoéw realizacji Wykonawca winien
uwzgledni¢ w podanej cenie oferty.
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4. Cecha charakterystyczng wynagrodzenia ryczaltowego wynikajaca z art. 632 k.c. jest
zakaz podwyzszania ceny ryczaltowej niezaleznie od rozmiaru czy kosztow prac, chocby byly
one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy.

5. Cena musi by¢ podana w ztotych polskich z doktadnoscia do dwdch migjsc po przecinku.
6. Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia formularza ofertowego i okreslenia w nim
ceny netto, stawki VAT oraz ceny brutto.

Ponadto:

7. W celu prawidlowego skalkulowania oferty Zamawiajacy zalaczyl do niniejszej SIWZ
(zalacznik 9 do SIWZ) przedmiar roboét, ktory nie stanowi opisu przedmiotu
zamoéwienia a przekazane s wylacznie dla ulatwienia wyliczenia ceny oferty.

8. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego czy wybor oferty bedzie
prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

9. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego czy wybor oferty bedzie
prowadzil do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposob oceny oferty.

Wszystkie oferty niepodlegajace odrzuceniu oceniane bgda na podstawie nastgpujacych
kryteriéw (Dotyczy wszystkich zadan, tj.: Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4):

Kryterium: cena — znaczenie 60%
Kryterium: gwarancja - znaczenie 40%

1. Kryterium: cena — znaczenie 60%

Liczba punktéw jakg mozna uzyska¢ w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie
nastgpujacego wzoru:

C min

Xz % Glpkt.

Co
gdzie:
X — warto$¢ punktowa ocenianego kryterium
C min — najnizsza cena ze ztozonych ofert
Co — cena ocenianej oferty

Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 60 pkt.

2. Kryterium: ,gwarancja” — znaczenie 40 %
Wykonawca otrzyma nast¢pujacg liczb¢ punktow za zaoferowanie nast¢pujacych
termin6w gwarancji na wykonane roboty objete przedmiotem niniejszego zaméwienia:

36 miesi¢cy — 0 pkt
37 miesi¢cy — 1 pkt
38 miesigcy — 2 pkt
39 miesigcy — 3 pkt
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40 miesigcy — 4 pkt

41 miesigcy — 6 pkt

42 miesiace — 8 pkt

43 miesigce — 10 pkt
44 miesigce — 12 pkt
45 miesi¢cy — 14 pkt
46 miesigcy — 16 pkt
47 miesigcy — 18 pkt
48 miesigcy - 20 pkt
49 miesigcy — 22 pkt
50 miesigcy — 24 pkt
51 miesi¢cy — 26 pkt
52 miesigce — 28 pkt
53 miesigce — 30 pkt
54 miesigce - 32 pkt
55 miesigcy — 34 pkt
56 miesigcy — 36 pkt
57 miesi¢cy — 37 pkt
58 miesiecy — 38 pkt
59 miesigcy — 39 pkt
60 miesi¢cy — 40 pkt

W przypadku nie uzupelnienia w druku oferty pola ,gwarancja” Zamawiajjcy uzna, iz
Wykonawca zaoferowal 36 miesigczny okres gwarancji i tym samym przyzna
Wykonawey 0 punktéow. W przypadku wpisania mniejszej wartosci niz 36 miesigcy
Zamawiajacy odrzuci ofert¢ jako niezgodng z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
W przypadku wpisania wartosci powyzej 60 miesiecy Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
zaoferowal 60 miesigczny termin gwarancji i tym samym przyzna 40 punktow w ramach
Kryterium mgwarancja”.

Wykonawca moze otrzymac maksymalnie 40 punktéw w kryterium mgwarancja”.
Ocena koncowa oferty:
Jest to suma punktow uzyskanych za kryterium ,,cena” oraz kryterium ,,gwarancja”.

Wykonawca moze uzyska¢ maksymalnie 100 pkt.

XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

I. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany jest

w przypadku wyboru oferty Wykonaweéw wspélnie ubiegajacych sic 0 udzielenie

zamowienia — przediozy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujaca wspoipracg tych podmiotow

(w formie oryginafu lub kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem przez

Wykonawcg);

2. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana w ramach zadania nr | nie pézniej niz na 2

dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy dostarczy do siedziby

Zamawiajacego:

a) Kopie stosownych uprawnien budowlanych wraz 2z aktualnymi zaswiadczeniami
o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli wobec wskazanej
osoby powstaje taki obowigzek (wazne na dzien otwarcia ofert);
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b) Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji przedmiotu zaméwienia;
¢) kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt stanowigcego zatacznik nr

9 do SIWZ;

d) polis¢ potwierdzajaca, Ze ubezpieczyl na whasny koszt budowe i roboty: w zakresie

wszystkich ryzyk budowlanych (wszelkich szkod i strat materialnych polegajacych na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i
nastepstw nieszczgsliwych wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub
w jego sgsiedztwie. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz
pelna warto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. I umowy.

XVI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

I. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie zadal wniesienia przez Wykonaweg, z ktorym zawrze umowg
w sprawie zamowienia publicznego, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wartosci oferty brutto.

Wykonawca zobowiazany bedzie wnies¢ zabezpieczenie najpozniej z dniem zawarcia

umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w pieniadzu,

porgczeniach bankowych lub porgezeniach spotdzielczej kasy oszczgdnos$ciowo —

kredytowej, (z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieni¢znym),
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych

przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na

rachunek bankowy Zamawiajacego: BS w Pruszczu Gdanskim nr 11 8335 0003 0200

0114 2000 0019

. Zabezpieczenie wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi zawiera¢ nastgpujace

elementy:

a. Nazwe Wykonawcy i jego siedzibg (adres).

Nazwe Beneficjenta (Zamawiajgcego),

Nazwe Gwaranta lub Porgczyciela,

Okreéla¢ wierzytelnos¢, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego

zaplacenia kwoty zobowigzania na kazde Zadanie zaplaty, w terminie do 14 dni od

dnia zlozenia przez Beneficjenta pisemnego Zadania zaplaty, w przypadku gdy

Wykonawca:

a) Nie wykonal przedmiotu umowy w terminach wynikajacych z umowy,

b) Wykonat nienalezycie przedmiot umowy.

. Sformutowanie oéwiadczenia Gwaranta, ze jakakolwiek zmiana, uzupetnienie lub
modyfikacja warunkéw umowy pomigdzy Wykonawea a Beneficjentem nie zwalnia
Gwaranta od odpowiedzialno$ci prawnej w ramach niniejszej gwarancji i tym samym
Gwarant rezygnuje z koniecznosci powiadamiania go o tego typu zmianie.

o L o

Gwarant_nie_moze takze uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spelniania_jakichkolwiek
dodatkowych _warunkéw lub tez od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

W _przypadku przedlozenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych elementow, badz

posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca

nie wniosl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 5 ppkt. e) lit. a) i b)
przypadkéw, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta z pisemnym zadaniem zaptacenia kwoty
stanowigce] zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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7. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wnioskowac o
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
chnq lub kilka form, o ktorych mowa w pkt. 3, przy czym zmiana form zabe7pleczenla
musi by¢ dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

9. Zamawnajqcy zwréci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu zdawczo — odbiorczego.

10. Pozostate 30% Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za
wady. Zamawiajacy zwrdci tg kwotg nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

XVIL. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do treSci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne warunki umowy, wzor umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawarl z nim umowg o zaméwienie publiczne na
warunkach okre$lonych w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik nr 7 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o $§rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku
post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego.

I. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 10 dni — jezeli zostaly
przestane w inny sposob.

2. Zasady wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej w niniejszym postgpowaniu reguluja
przepisy Dziatu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien Publicznych

CZESC SZCZEGOLNA

XIX. Zasady zwracania si¢ Wykonawcéw o udzielenie wyjasnien do tresci SIWZ

i udzielania przez Zamawiajjcego tych wyjasnien.

1. Kazdy uczestnik postgpowania ma prawo zwroci¢ si¢ do Komisji przetargowej
o wyjasnienie treéci niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyja$nief
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWIZ wplynat nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu do sktadania ofert.

2. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, bez ujawniania
zrddta zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej: http://www.e-bip.pl/start/64 oraz na
stronie www.cedry-wielkie.pl

3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego po uptywie terminu
skfadania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu
i ocenie ofert na podstawie kryteriow oceny okreslonych w pkt. XIV niniejszej SIWZ.

2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omytki o ktorych mowa w art. 87 ust 2 ustawy
PZP niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawcg, ktérego oferta zostata poprawiona.

3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystapienia ktorejkolwiek
z przestanek okreslonych w art. 89 ust | ustawy PZP
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4. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z przestanek okreslonych w art. 93 ustawy PZP.

XXI. Termin zawarcia umowy.

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie
do zawarcia umowy w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za posrednictwem
faksu, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a oraz pkt. 3) ustawy
PZE.

2. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza bedzie uchylat
sig od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzg
przestanki uniewaznienia postgpowania.

XXII. Klauzula informacyjna dotyczaca Rozporzadzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).

Realizujac obowigzek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie
informujemy, iZ:

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujg, ze:

e administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie,

ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie;

e inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pan Tomasz

Henzler, kontakt: email: tomasz.henzler@cbi24.pl, nr telefonu: 533 667 100;

o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. | lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postgpowaniem 0 udzielenie zamoéwienia publicznego ZP.271.9.2020

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r.-Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej

,,ustawa Pzp";

e Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. | ustawy Pzp, przez

okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cafy czas trwania umowy;
eobowiazek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym

z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

«w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art, 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:

-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

-na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
ek ok
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-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

-w zwiazku z art, 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatacznikow. ***Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

XXII. Pozostale informacje.

1.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie. Okolicznoéci dokonywania zmian
w umowie zawartej z Wykonawca wymienione zostaly w projekcie umowy, stanowigce;
zatacznik nr 7 do SIWZ,

. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku

zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wartosci podane przez Wykonawcow na oswiadczeniach
i dokumentach, o ktorych mowa w pkt VII SIWZ, podane bgdg w walucie innej niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy te wartodci na PLN przyjmujac $redni kurs NBP danej waluty na
dziefn wszczecia postgpowania.

Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynnosci, uprawnienia, obowigzki
Wykonaweow i Zamawiajacego, ktorych ustawa nie nakazata zawiera¢ Zamawiajgcemu
w SIWZ, a ktére moga przyczyni¢ si¢ do wladciwego przebiegu postgpowania, reguluje
ustawa PZP.

Zalaczniki:

PENAU R L

Formularz oferty

Wstepne oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wstepne o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu
Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia
Wzdr zobowigzania oséb trzecich

Wykaz rob6t budowlanych

Projekt umowy

Dokumentacja projektowa

Przedmiary robot

10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
11. Cigg pieszo — rowerowy (zakres)
12. Stata organizacja ruchu (zadanie 4)
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

(pieczec wykonawcy)

Zamawiajgcy:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiajacego:

Urzad Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

OFERTA
na
Przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”
Zadanie ...... *

“(W przypadku skladania oferty na kilka zadarn, druk oferty nalefy wypetni¢ osobno dla kazdego 7 zadari).

I. Dane dotyczace Wykonawcy:
Petna nazwa WYKONAWCY: «oeevvvivrniiiieeriiimmmiii s st ssasenas

B LT = S e TR SR L
II. Cena oferty:

W odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu  oferuje/oferujemy  spetnienie przedmiotu
zamdOwienia za ceng ryczaltowq:

Cena CAKOWITA +.vvvvriennrreseesinnesiinnisaniairiiisssrusannosssans e zl
W tym stawka VAT ............... L SRR zh)
WartofEnetion ., . . o e e e s O zt
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Cena pojedynczego przylaczenia budynku do sieci wodociggowej (wypelnia Wykonawca
w prrypadku zloienia oferty w zakresie adania nr 4. Zamawiajqcy dopuszcza usunigcie
niniejszego zapisu, w preypadku skladania ofert na zadanie 1, zadanie 2 lub zadanie 3).

LB T 1] g7 (R R zl

W tym stawka VAT ............... V0 v s SRR RO R zt)

B o ST 7}
Kryterium ,,gwarancja” - ......... miesi¢cy

W przypadku nie uzupelnienia w druku oferty pola ,gwarancia” Zamawiajgcy uzna,
iz Wykonawca zaoferowal 36 miesigczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy
0 punktow. W przypadku wpisania mniejszej wartosci niz 36 miesigcy, Zamawiajgcy odrzuci
oferte jako niezgodng z wymaganiami okreslonymi w SIWZ. W przypadku wpisania wartosci
powyzej 60 miesigcy Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca zaoferowal 60 miesigczny termin
gwarancji i tym samym przyzna 40 punktow w ramach kryterium ,, gwarancja’.

I11. Platno$é

Zaplata realizowana begdzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiajgcego. Na fakturze
powinien znajdowac si¢ numer umowy robot budowlanych, ktorej faktura dotyczy.

1V. Podwykonawea:
Informujemy, ze zamierzamy powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy:
|.Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawcow:

“w przypadku nie wypelnienia punktu dotyczgcego podwykonawcy Zamawiajgcy uzna, ze
wykonawca bedzie wykonywal calosé zamowienia publicznego osobiscie.
V. Poleganie na zasobach podmiotow trzecich:

Informujemy, ze bedziemy polega¢ na zasobach podmiotu trzeciego:
1.Nazwa podmiotu:

..............................................................................................................................................

W przypadku nie wypelnienia ww. punktu Zamawiajgcy uzna, ze wykonawca bedzie nie
bedzie polegal na zasobach podmiotu trzeciego.
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VI. Czy Wykonawea jest mikroprzedsigbiorstwem badz malym lub $rednim
przedsigbiorstwem'?

B b ———————————————— (Jakim - wypetnia wykonawca) ONIE

VII. Ponadto o$wiadczam(y), Ze:
I. Wybor oferty prowadzi/nie prowadzi’ do powstania u Zamawiajacego obowiazku
podatkowego:
1) Nazwa towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstania obowigzku podatkowego:

2) Wartos¢ towaru lub ustugi bez kwoty podatku VAT:
2. Oéwiadczam, ze wypehitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu.*
3. Zapoznatem si¢ ze wszystkimi warunkami okreslonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy,
oraz ze akceptuje je w calosci.
4. Uwazam sie za zwiazanego oferta przez 30 dni od dnia w ktérym dokonano otwarcia ofert,
5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego zobowiazuje si¢ do zawarcia pisemnej umowy
w brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wyznaczonym.
6. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od __ do __ informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z pozn.
zm.) i nie moga by¢ udostgpniane. Na okoliczno$¢ tego wykazuj¢ skutecznos¢ takiego
zastrzezenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z pozn.
zm.)w oparciu o nast¢pujgce uzasadnienie:

P e R E T S S L R A R R R R R RN RN AN RN AR E RS AR R R SRR AR R R AR A R A AR LA i

7. Numer konta bankowego, na ktore platne bedzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru
oferty Wykonawey ......cccocviiiiiiiiiiiiiiiieiie s R oraz
nazwa banku prowadzacego w/w Konto.............oooiiiienn. SRS R RHTS— i

I Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqce definicjii mikroprzedsigbiorstw oraz matych i Srednich
preedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 5. 36). Te informacje sq wymagane wytqcznie do celow statystyeznych,
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mnief niz 10 0s6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob i ktorego roczny obrot lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR,

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktdre nie sq mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i kiore
zatrudniajq mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 mitiondw EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionow EUR.

2 Niepotrzebne skreslic. Gdy wybdr oferty prowadzi do powstania obowiazku podatkowego u Zamawiajacego, Wykonawca
zobligowany jest do wypetnienia pozycji 1) i 2) w pkt VIL1 druku oferty.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie sklada (usunigcie tresci o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Oferta zostata ztozona na ............ ponumerowanych kolejno stronach tacznie ze wszystkimi
zatacznikami wymaganymi przez Zamawiajacego.

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis




(pieczec wykonawcy)

Wykonaweca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od  podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstaw
a do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey

ZALACZNIK NR 2 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

Zamawiajqcy:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wojta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiajycego:
Urzad Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania

zamoOwienia publicznego

pn. ,Przebudowa ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, oSwiadczam, co

nastepuje:
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1. O$wiadczam, ze nie podlgm wykluczeniu  z postqpowani na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2.0éwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu  z postgpowania na podstawie

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp .

(miejscowosSE), dnia ....ooovveeneereees I

.......................

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wkuczenia z postgpowania na

podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawg wykluczenia
sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczesnie

o$wiadczam, ze w zwigzku z wWw. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

podjatem nastgpujace $rodki naprawcze:

...............................................................................................................
.................................................................................................................
....................................................................................................................

...............................................................................................................

................................................

Oéwiadczam, ze nastgpujacy/e pmiot/y, na ktérego/ych zasoby powolujg sig W niniejszym

postgpowaniu, tj.:

..........................................................................................................

(podaé peing nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamOwienia.

(miejscowosc), dnia ..o r.

.......................
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................................................

(podpis)

Oswiadczam, ze nastgpujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:

.......................................................................................... (podaé petng
nazwe/firmg, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie
podlega/a wykluczeniu z postepowania
o0 udzielenie zamowienia.
................. (miejscowosc), dnia ...................... I

(podpis)

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (relseowasel, GMa onvnsmian. T

................................................

(podpis)
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

Zamawiajqcy:

Gmina Cedry Wielkie
reprezentowana przez
Wéjta Gminy Cedry Wielkie

Adres siedziby organow Zamawiajacego:

Urzad Gminy Cedry Wielkie

ul. M. Plazynskiego 16

83-020 Cedry Wielkie
Wykonawca:

....................................

....................................

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci  od  podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/pod
stawa do
reprezentacji)

Os$wiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa ulic

zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, oswiadczam, co nastgpuje:

MR SR
$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu

L

w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego

w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia w ust. V.

....................... (FrieTseowalel, QI oovvmniii T
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Oéwiadczam, ze wszystki
i

wpr

.......................

zgodne z prawda oraz zostaty prze

owadzenia zamawiajacego W blad przy przedstawi

eniach sg aktualne

e informacje podane w powyzszych o$wiadez
dstawione z peina swiadomoseia konsekwencji

aniu informacji.

................................................
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(plecze¢ wykonawcy)

Zalgcznik nr 4a do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

WYKAZ OSOB (Zadanie 1)

dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Przebudowa ulic

zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, oswiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby bedg uczestniczyly w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia

; . Zakres
o Kwalifikacje g s :
L Imig¢ i A W Doswiadczenie wykonywanych | Podstawa Nr
Pl nazwisko . zawodowe przez nie dysponowania juprawnien
(wyksztalcenie) e
czynnosci
uprawnienia doéwiadczenie zawodowe: | Kierownik  robot
budowlane do | w okresie ostatnich pigciu | drogowych
Kierowania  robotami | lat przed uptywem terminu
budowlanymi bez | sktadania  ofert  petnil
| ograniczen w | funkcje kierownika robot
specjalnosci drogowej | drogowych, na
zakonczonej inwestycji
budowlanej, o wartosci
minimum 100.000,00
zlotych

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis

2
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Zalgcznik nr 4b do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

(pieczet wykonawcy)

WYKAZ OSOB (Zadanie 2)

dotyczy: postgpowania o0 udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa ulic

zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, oéwiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby bedg uczestniczyly w wykonywaniu przedmiotu zamoOwienia

; ; Zakres
S Kwalifikacje i .
Imig i I p—— Doswiadczenie wykonywanych Podstawa Nr
"| nazwisko ; zawodowe przez nie dysponowania uprawnien
(wyksztalcenie) s
€cZynnoscl B
uprawnienia doswiadczenie zawodowe: Kierownik  rob0t
budowlane do | w okresie ostatnich pigciu drogowych
kierowania  robotami | lat przed uptywem terminu
budowlanymi bez | sktadania  ofert  pelnit
ograniczen w | funkcje kierownika robot
specjalnosci drogowej drogowych, na
zakonczonej inwestycji
budowlanej, o wartosci
minimum 100.000,00
ztotych J
Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
L
Z
|
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Zalacznik nr 4c do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

(pieczet wykonawcy)

WYKAZ OSOB (Zadanie 3)

dotyczy: postgpowania o0 udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Przebudowa ulic
zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, o$wiadczam(y), ze:

konywaniu przedmiotu zamowienia

Zakres

nizej wymienione osoby be¢dg uczestniczyly w

L Imig i K;:l;a::)t;;lg:é]e Doswiadczenie wykonywanych Podstawa Nr
P! nhazwisko . zawodowe przez nie dysponowania uprawnief
(wyksztalcenie) g3
czynnosci
uprawnienia doswiadczenie zawodowe: Kierownik  robot
budowlane do | w okresie ostatnich pieciu drogowych
kierowania  robotami | lat przed uplywem terminu
budowlanymi bez | sktadania  ofert  pelnit
| ograniczen w | funkcje kierownika robot
specjalnosci drogowe] drogowych, na
zakonczong] inwestycji
budowlanej, o wartosci
minimum 100.000,00
zlotych
f Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy i—\
Imie i Nazwisko Data Podpis

E
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(pieczec wykonawcy)

Zatacznik nr 4d do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

WYKAZ OSOB (Zadanie 4)

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Przebudowa ulic

zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”, oswiadczam(y), ze:

nizej wymienione osoby bedg uczestniczyly w

konywaniu przedmiotu zamowienia

. : Zakres
" Kwalifikacje ; .
L Imig i awodowWe Dos$wiadczenie wykonywanych Podstawa Nr
P-| nazwisko ; zawodowe przez nie dysponowania uprawnien
(wyksztalcen ie) .
czynnosci
w okresie ostatnich pigeiu lat
uprawnienia budowlane | przed uptywem terminu
do kierowania robotami skladania ofert petnit funkcje . ' ;
; . ; Kierownik robot
1 budowlanymi bez kierownika robét drogowych, d
: ; . : S v rogowych
ograniczefi W specjalnosci| na zakonficzone] inwestycjl
drogowej budowlanej, o wartosci
minimum 100.000,00 zlotych
uprawnienia budowlane |w okresie ostatnich pieciu lat
do kierowania robotami przed uplywem terminu
budowlanymi bez skladania ofert petnit funkcje
o) ograniczen w specjalnosci kierownika robot Kierownik robot
instalacyjnej elektrycznych, na elektrycznych
w zakresie sieci, instalacji zakonczonej inwestycji
i urzadzen elektrycznych budowlanej, o warto$ci
i elektroenergetycznych [minimum 100.000,00 zlotych
uprawnienia dogwiadczenie zawodowe: Kierownik robot
budowlane do | w okresie ostatnich pigciu sanitarnych
kierowania  robotami | lat przed uptywem terminu
budowlanymi w | skladania  ofert  peinil
3 specjalnodei  sieci i | funkcje kierownika robot
instalacje sanitarne sanitarnych, na
zakonczonej inwestycji
budowlanej, ©o wartosci
minimum 100.000,00
zlotych ad

Osoby upowaznione do y podpisania oferty w imieniu wykonawcy

Imie i Nazwisko Data

=

Podpis
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

(piecze¢ udostepniajacego)

Wzor zobowigzania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcey
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego NS: ZP.271.9.2020 pn.: »Przebudowa

ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Cedry Wielkie”.

Dzialajac W IMIENIU Leovvvrirrermiiiinnmrimmmmmnnisineesiana zobowigzuje si¢ do
oddania do dyspozycji dla Wykonawey ........ccoeein biorgcego udziat
w przedmiotowym postgpowaniu swoich zasobow zgodnie z trescig art. 22a ust. 2 ustawy
Pzp,

W NASLEPUJACYIM ZAKTESIE: +uvvvvrrrererrerersssisnnnnmiiinrrrrtssstsssasesssaannssssusnrrierses s

Jednoczesnie wskazuje, iZ:

1. Zakres w/w zasobow przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastgpujacy:

............................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Uwaga: Niniejsze zobowigzanie podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia musi by¢ zlozone do oferty w oryginale.

Osoby upowaznione do podpisania zobowigzania w imieniu udostepniajgcego
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalgcznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

(piecze¢ wykonawcy)

Wykaz rob6t budowlanych

Wykonanych, w ciggu ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie

L Przedmiot robot Warto$¢ brutto robot Nazwa i adres 5 II()(?I::nia
P: budowlanych budowlanych (PLN) odbiorcy y

UWAGA: Na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w art. 26 ust 2 ustawy PZP, do
wykazu nalezy zataezy¢ dokumenty potwierdzajace, ze wskazane powyzej roboty budowlane
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Osoby upowaznione do podpisania o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalgeznik nr 7 do SIWZ
NS: ZP.271.9.2020

wZOR UMOWY
UMOWA NI «ecvversssessacssses

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy 2z dnia 29 stycznia
2004 . Prawo Zamowien Publicznych zwangj dalej ,PZP” (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843)

PI3 L) PR, 2020 roku w Cedrach Wielkich, pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedziba w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
..................................................... Z SIEAZIDA: +ovvennsienvreirnarsoniorasnisnneriivives
dziatajaca Zgodnie Z WPISEM dO ...oovvriviiiieninien , prowadzonego
BEZEZ roesmsnsduEasasTERe e s e s sy AR AR s s pod numerem
.................................................................... , NIP  oeoviivireirnnianreasanrancanen
REGON:iuaniny , Teprezentowang przez:
Lo iy R R SRR D TV
B cismsssvsranmermespn G TR >+ o
zwana w dalszej tresci umowy ,, WYKONAWCA”
o nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Przedmiot umowy

/. Przedmiotem  niniejszej  umowy jest eoeeesser ers (Wypelnia
Zamawiajgey, w zaleznosci od zadania na ktére zostanie zawarta umowa).

2. W zakres prac objetych o ktérych mowa w ust 1, wehodzi, w szezegdlnosci (Wypelnia
Zamawiajgey, w zaleznosci od zadania na kiore zostanie zawarta umowdad)..

3. Wykonawca zobowiazany jest takze do opracowania i protokolarnego przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do

odbioru koncowego, dokumentacje powykonawcza nalezy wykonaé w 3 egz. W formie

papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD.

4. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedtug zalgczonego projektu

budowlanego. Dokument ten stanowi zalgcznik nr 5 do umowy.

5. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na

warunkach ustalonych niniejszg umows.



6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ wystapienia W trakcie realizacji przedmiotu umowy
Kkoniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacijg
projektowa W sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego Z sasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziehi odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okresglonego w ust. 112 niniejszego paragrafu.
7. Przewiduje sig takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesei (elementOw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacii projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie
zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z sasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 11 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane s ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 20 ust. 4 pkt 1l lit. a)
niniejszej UMOWY.
8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przykladowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego Pprzez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
¢) wynikajgce Z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

9. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6, 7 1 8 niniejszego paragrafu muszy by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umMowy.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pozn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiazujgcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu samowienia, aktualnymi polskimi pormami i normami
branzowymi Oraz whasciwymi przepisami bhp i ppoZ.
12. Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamoOwienia
powinny posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucj¢ krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materialy
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz
przepisach wykonawczy ch do tej ustawy.
13. Wszystkie materiaty budowlane muszg spetniac niezbgdne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczgeia oraz zakonczenia
robét budowlanych wraz z kompletem wy maganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lacznie
7 robotami podstawowymi.
16. Sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania.
17. Zamoéwienie bedzie realizowane W oparciu o harmonogram robot sporzadzony przez
Wykonawcg przed podpisaniem umowy, stanowiacy zatgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajgcego Z €O najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.
18. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci segregowa¢ i wiasciwie utylizowa¢ odpady, w sgsiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac W porze nocnej, w godz. 22 - 6, stosowal
technologie ograniczajace pylenie przy skladowaniu i wykorzystaniu materialow sypkich.
19. Zamawiajacy nie przewiduje udziclenia zaméwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
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20. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze srodkow Wojewodztwa Pomorskiego.
21. Oferta Wykonawcy Z dnia......... stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej UMOWY.

§2
Termin umowy
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany W terminie:
1.1 Rozpoczgeie robot — daia s xo T
1.2 Zakofczenie robOt — ...oovvveeres liczac od daty przekazania placu budowy (przez co
uznaje si¢ datg uzyskania przez Wykonawcg ostatecznej 1 prawomocne) decyzji 0
pozwoleniu na uzytkowanie). ( Wypelnia Zamawidjgcey, W ~aleznosci od zadania na
ktore zostanie zawarld unmowda).
2. Terminy wykonania poszczeg6lnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okre$la harmonogram rzeczowo = terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalacznik nr 2 do niniejsze) UMowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcey podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,
jezell z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawey do przedtuzenia terminu
wykonania robot lub ich czgéel, tempo robot zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane Z podjetymi na polecenie
7amawiajacego dziataniami obciazaja Wykonawce.
4. Nierozpoczgeie robot W terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey W trybie
patychmiastowym ze skutkami okreslonymi w §17 ust. le.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu UMOWY ustala sie, na podstawie

oferty Wykonawcy na KWOt NEHOT .veerrisessussmnsnneess Zh (STOWHIE! 1ovvvuncivimsmsermssrmnssesssssieses ),
podatek VAT ........ B/0% svoveeusaissnsrssasnensetprspenssnsasssrareey 7k (STOWRIE: v )
BEULLO:  covererveessensenessesnmnssnsnes Zb (SHOWRIEE, cnunevnasgssssmsssgsiissmsssssmmmssrrsssistsstiss ) - zgodnie Z

zatgcznikiem nr 1 do umowy. (Wypelnia Zamawiajgey, w ~aleznosci od zadania nd ktore
zostanie zawarta umowa).
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - O NUMETZE. ...... prowadzone W banku........
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowg roboty, po ich odbiorze bez
sastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowej pod wzglegdem formalnym (dane
adresowe, termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajgcego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaplatg naleznosci przez
Zamawiajgcego oraz innych umow podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnosci  z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez pisemne;] zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
5. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, O ktorym mowa W § 1 umowy, W tym dostarczenie
wszystkich materiatow uzytych do wykonania przedmiotu umMoOwy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SIWZ, a bez ktérych wykonanie zamowienia
byloby niemozliwe, tj. wszelkie roboty przy gotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu

po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajgce z realizacji umowy.




c. Okredlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje roéwniez wynagrodzenie nalezne
Wykonawey z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
do przedmiotu umowy a takze whasnodci wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
6. Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢, wraz z kazdg faktura, o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznogci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skladajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
7. Zamawiajacy zastrzega sobic mozliwos¢ zwigkszenia zamoOwienia o przebudowe sieci
wodociggowej. z zastosowaniem prawa opcji, 0 ktorym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp.
8. Warunkiem skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji bedzie posiadanie srodkow
finansowych na zamowienie objete prawem opcji.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w niepetnym zakresie.
Warunkiem uruchomienia przez zamawiajgcego prawa opeji jest zlozenie pisemnego
oéwiadezenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opeji.
10. W przypadku nieskorzystania przez zamawiajgcego z prawa opcji, wykonawcey nie
przystuguja zadne roszezenia z tego tytutu.
11. Skorzystanie z prawa opcji. tj. zlozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej, nastapi
najpozniej do konca pierwszego kwartatu 2021 r. Po uplywie tego terminu zamawiajgcy nie
bedzie mogt skorzystaé z prawa opeji. Postanowicnia SIWZ odnoszgee si¢ do czesci
gwarantowanej przedmiotu zamowienia znajdujg odpowiednie zastosowanie do czgsci objete)
prawem opejl.
(Zapisy zawarte w ust. 7-11 dotyczq jedynie zadania nr 4).

§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robét bedzie si¢ odbywalo fakturami czeéciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg kofcowa. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zaleznosci od wysokosci srodkow finansowych.

2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisanie przez obie strony
bezusterkowego protokotu odbioru czgéciowego robot.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz podpisanie przez
obie strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot i protokotu usunigcia
usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak i kofncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach skladanej faktury, tj. faktury nr .... z (41711 R ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna wartos¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réwna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystgpuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spefniajacego powyzsze wymagania beda podstawg do
odmowy przyjecia faktury.




. Wysokos$¢ faktury kohcowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

. W przypadku wystgpienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcemu lub

opOznienia W usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie

pomniejszona 0 wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone

w § 17 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zZlecit Wykonawey wykonanie ,,dodatkowych robot

budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoOwienia

podstawowego™), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

. Rozpoczecie wykonywania .dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza

przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze

nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy ancksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokot koniecznosei potwierdzony  przez

inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawierac

uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.

1 pkt 2 Pzp. Rozpoczgeie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem

dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna

z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawezymi.

_Rozliczenie dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okre$lenie

,przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie

odbywato si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i bezusterkowym
odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.

Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego bezusterkowego

protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 0

nastepujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,Kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,.a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonaweg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkeji (R, M, S, Ko, 7) zostang przyjete z Kosztorysow
opracowanych przez Wykonawceg metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bgdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,17, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w Wy Ze]
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.




§6

Przedstawiciele stron

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajgcego uprawnienia budowlane
W s RS s o) wydane przez...............

2. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawea w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Krzysztof Dziaduszewski.

3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru.

4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcey polecen zwigzanych
z jakoécig 1 iloscig robdt, ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacja projektowa i specyfikacj ami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania W imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem  budowlanym i powodujgcych  zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcey, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.

6. Zamawiajacy nie dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.

7. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe 1 prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemna proshe Wykonawey w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robét nie moze posiada¢
nizszych kwalifikacji i uprawniefi niz przedstawiony w ofercie.

9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajacy powiadamia Wykonawceg pisemnie.

10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.

§7
Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ W szezegOlnosel do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2 Dokonania odbioréw oraz uczestnictwa W przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy.

§8
Obowigzki Wykonawcy

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany bedzie w szczeg6lnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zambwienia w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie powstatej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podlaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
¢) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore moga
spowodowa¢ transport 1 Sprzet Wykonawey, w szczegolnosei  dostosowac  sig do
obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;




d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;

e) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienia mieszkancéw, zakladow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;

g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postgpoéw prac oraz uwag
i problemoéw, jakie powstaly w trakecie realizacji przedmiotu zamdwienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad bgda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wlasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

i) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej 1 deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikng¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamdwienia robotami;

j) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

k) utrzymywania na wlasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;

1) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawceg
w trakcie realizacji robot;

n) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robot przed ich zniszczeniem;

0) przeprowadzenia robdt rozbiorkowych 1 budowlanych zgodnie 2z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robdt do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw
postawionych w SIWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami;

q) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamoéwienia z materialdow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

s) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru co do materialéw
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgloszenie przedmiotu zamoéwienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamowienia do odbioru, wszystkich niezbe¢dnych prob
z wynikiem pozytywnym,

v) uczestniczenia w czynnosciach odbioru cze$ciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
1 zaswiadczen;

w) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

X) przestrzegania przepiséw bhp i p.poz.;
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y) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

7) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
aa) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza rob6t na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

bb) Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na dzien podpisania protokotu technicznego
odbioru robét przekazaé Zamawiajacemu zgloszenia inwentaryzacji wykonanych robot do
jednostki geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ... na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powolywal sig sktadajac
Oferte celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie ...............
(w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamOwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn —w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowiazany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.'
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi  S$rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, Z€ ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobéw finansowych Wykonawca powotywal sie sktadajac Ofertg, bedzie ponosit wraz z
Wykonaweg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcey 1 .......cceeee. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie
obciazaja Zamawiajacego.”
6. Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnoéci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow  finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szezegOtowo wysoko$¢ zobowiazania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatgcznik
nr 3 do Umowy.?
§ 10
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcey

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca
ponosi petna i wylaczna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i os6b trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamdwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi pelne ryzyko

'nalezy wypei¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywal si¢ na podmiot trzeci.
’nalezy wypelni¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywal si¢ na podmiot trzeci.
3 nalezy wypehi¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.




zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materialow budowlanych lub innych materiatow.

2. Wykonawca przedlozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyl
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
i strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkéw, ktore moga powstaé w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszezen z tytuhu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie mogg powstaé w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej warto$ci wynagrodzenia o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, maszyny, narz¢dzia i
materialy budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawcg oraz podwykonawcéw zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caly okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczenia wazna na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed data rozpoczgcia robot.

6. Zamawiajacy i Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych
z przedtozonych przez Wykonawcg dokumentéw ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od calej lub
odpowiedniej czg$ci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawey. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwotg zaplaconych skladek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zam6wienie wykona
sam / sam, za wyjatkiem robot w zakresie ................., ktore zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/ow.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajgcym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcey na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa 2z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢
w szezegodlnosci, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushugi lub
roboty budowlane;j,




b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ushug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zaméwienia okreslonego
Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonaweg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robot oraz STIWZ,
d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i do$wiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowa¢ personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedzg i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bgda stanowily zatacznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
ZamoOwienia pracownikOw na umowg o pracg.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonaweg oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okresla¢:
a) dokladne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomigdzy
zamawiajgcym , a Wykonawcag;
¢) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcey nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawcg, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania czg¢sci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszezen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce;
g) zasady odbioru robot;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10




a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
6. Zamawiajacy w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie ~ pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.
12. Przepisy ust. 2 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawcg, nalezy przekazac
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaplaty calosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci  bezpodredniej  zaplaty — wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia te]
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty
b) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sig nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
19. Réwnowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i bedzie stanowi¢
podstawe naliczenia kar umownych.
21.  Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
whasne.
22. Zgodnie z art. 36b ust. la PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia wykonawca podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, W trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych.

§12
Dokumenty rob6t budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzic nastepujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw robot,
b. dokumentacje powykonawcza — na zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonaweg na terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostgpu do wszystkich
dokumentow.
§13
Materialy i urzadzenia
1. Materialy, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad i bedg odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegbdlnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okazaé lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materialow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg przenoszace europejskie
normy zharmonizowane,
¢) aprobaty techniczne,
d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwlocznie usuniete przez

Wykonawcg z terenu budowy. Wykonaweca nie ma prawa wykonywaé robot zuzyciem
materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§14
Odpowiedzialno$¢ za wady/usterki
1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona whasciwosé obiektu, utrudniajgca zgodne

7 przeznaczeniem Korzystanie z niego badz jego konserwacj¢ lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikéw, ktora daje sig wyeliminowac¢ za pomocg wspolczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wlasciwosé, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajgcego.
2. Poprzez usterke Zamawiajgc rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela miesigcznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcey wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z data
odbioru koncowego. Poswiadczenie ziozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowiazany jest do nieodplatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie.
8. Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
9. Usuniecie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawceg istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czgsci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych
rob6t budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi wady powstale na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,
b. szk6d wyniklych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia W trakcie realizacji
rob6t Zamawiajacy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
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wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcey.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonanie zastgpeze) bez koniecznoéci Zadania sadowego upowaznienia
i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastgpczego Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 17 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sa do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0s6b reprezentujgcych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy:

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umowa, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasnos¢ dokumentacji,
wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy (t.j. opracowania, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane, ~obliczenia, opracowania, itp.) z chwilg ich przekazania. Z tytulu
przeniesienia  tych praw Wykonawcey nie przystuguje odrgbne Wynagrodzenie.
Jednoczesnie Wykonawca — przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasnos¢  wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono wykonang dokumentacj¢ zwigzang z
przedmiotowym postgpowaniem.
2. W ramach nabytych autorskich praw majgtkowych Zamawiajacy jest uprawniony
w szczegblnoscei do:
1) kopiowania cato$ci dokumentacji lub jej czgsci,
2) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD-
R),
3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie wihasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek zaangazowanych w realizacjg inwestycjl,
4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w kazdy
spos6b w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,
5) publicznego udostepniania opracowan w catosci lub dowolnej czgsci,
6) udostgpniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i realizacja inwestycji,
7) przesylania dokumentacji lub jej czgdci wiasciwym organom lub podmiotom
w przypadkach okreslonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbedne do udzielenia
zaméwienia publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji badz jego eksploatacji,
8) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktorych ona dotyczy,
9) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dokumentacji

bedacej przedmiotem ninigjszej umowy. W tym zakresiec Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do utworbéw
objetych przedmiotem niniejszej umowy i ich fragmentéw bez koniecznosci zaplaty
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odrgbnego wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego
7 roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i maj atkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w

ramach  niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zglaszaj acych roszczenia.

§16
Odbiory

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czgsciowe,

¢. Odbior koncowy.
2. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez [nspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dhuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robét zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziatl stuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality
w harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowal przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni robocze
wezedéniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szezegolnosei $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajacego 0 planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejszg umowa, najp6zniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koficowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zamdwienia nastapi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakoficzeniu prac.
7. Odbiér koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosei do odbioru przedstawi Zamawiajagcemu
dokumenty pozwalajagce na oceng prawidlowosci  wykonania przedmiotu umowy,
w szezegolnosci: dokumentacj¢ powykonawezg, certyfikaty, aprobaty 1 atesty na materialy
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
¢. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokél, ktory zawieraé bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
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d. protokét odbioru koficowego 1 protokot usuniecia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koficowej.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedlozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce
na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: protokoly
odbioréw czesciowych, $wiadectwa jakodci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych prob
i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzgdzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.
10. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajgcych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu konicowego nastapi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosei lub
w czescei, tj. roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie mial zastrzezenia, co do kompletnoéci i
prawidtowosci dokumentow przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
i w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru kofnicowego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przyshugiwaty
nastepujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadajq si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
7 przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
rozwiazaé umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okre$lonymi w § 17 ust. 1 lit. e lub
zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
17. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastapi w terminie co najmniej 5 dni przed uplywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnosciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnoéci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone ha usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§17
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego
czesci w wysokosei 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien op6znienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub
terminu realizacji okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
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b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umowe¢ w trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy.
¢. za opdznienie w rozpoczgciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.

d. za op6znienie w usunigciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzieh opodznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu o
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usuniecia zgloszonych usterek/wad,

e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawcg lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

f za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okrelonego w § 3 ust. 1,

g. za kazdorazowe niedopekienie obowiazkow, o ktérych mowa w § 8, w wysokosei 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

h. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokoéci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

i. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ziotych za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

j.za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 100 zlotych za kazda nieprzedtozong kopig
Umowy lub jej zmiany

7 Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania

za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wy sokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong

wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogo6lnych kodeksu
cywilnego

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwatych w wykonanym

przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara

umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.

5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

zakonczenia rob6t i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy.

6. Kara umowna platna bgdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez

Wykonawcg.

7. Za dzien zaplaty kary umownej strony uznajg date uznania rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
niniejszej Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3

ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi Kkwote ..o 7t (stownie:
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;] BB s s s e A zZ dnia

3. Jezeli Wykonawca wnioést zabezpieczenie ~w  postaci gwarancji  bankowej/
ubezpieczeniowej/poreczenia, to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie
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zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie, nie pozniej niz na 7 dni
przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia, do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynnosci wymienione powyzej mogg by¢
w razie koniecznosci powtarzane.
4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia
zgodnie z ust. 3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony begdzie do skorzystania z wniesionego juz
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci.
Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego tytutu, traktowana bgdzie jako zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy.
5. Pod warunkiem nalezytego wywiazania si¢ przez Wykonawc¢ z niniejszej Umowy,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie
zwolnione w nastepujacy sposob:
a. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, tj. ..ccocvevcrienniernennnens Zh (stownie:
e ...), stanowigce zabezpieczenie wykonania prac umownych zostanie
7w01n10ne w termmle 30 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za wykonang nalezycie, tj. po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu
umowy i usunigciu ewentualnych usterek,
b. 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej, t). .o zt  (stownie:
........................................ ), stanowigce zabezpieczenie pokrycia roszezen w ramach rekojmi
za wady zostanie zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni od zakonczenia okresu
rekojmi.
6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, zabezpieczenie nalezytego
wykonania niniejszej Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
7. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, po
bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na zado$éuczynienie temu
roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje
Wykonawceg.
§19
Wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o pracg
1. Stosownie do dyspozyciji art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnial pracownikéw na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.
2. Najpoézniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kompletng Liste Pracownikow przeznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych 0s6b czynnosciami, ktore bgdzie
wykonywa¢ w ramach umowy o pracg. Wykaz ten bedzie stanowil zalacznik do umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za pracg rowne  lub
przekraczajace rownowarto§¢ wysokoéci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa
w ustawie z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj. Dz.U., z 2018 r., poz.
2177 z pézn. zm.).
4. W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu
— moze zwréci¢ si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcjg
Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sg zatrudnione na
UmMowe o prace.
5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji personelu Wykonawcy
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uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okolicznos¢ zgodno$ci w Wykazem
Pracownikoéw
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych  Wykonawca
$wiadezy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg samag
wiedzg, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ 2z zachowaniem Wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o pracg. O planowanej zmianie 0s6b, przy
pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob
do wykonywania prac.
7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopeknienia przez
Wykonaweg wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczgcych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy
w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda
osobe wykonujacg roboty bez podpisanej umowy o pracg zgodnie z wykazem pracownikéw
przekazanym Zamawiajgcemu.
8.
§20
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
wart. 145 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawarte] umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 41 5.
4. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwo$é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglgdnieniem podanych warunkow jej
wprowadzenia:
[. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
1)zmianie rodzajow materialow budowlanych,
2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku koniecznodci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robét ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sily wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajgcy rozumie, W
szezegblnosci burze, trzgsienie ziemi, powoddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outéw, dziatan wladz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomita drugg strong
po wystapieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystapienia.
Okolicznodei sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.
e) W przypadku nastgpstwa dzialania organoéw administracji, w szczeg6lnosci
przekroczenie przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolef, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wezesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolefi, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznodei nie sg nastgpstwem winy umysinej lub
nicumy$lnej wykonawcy i o ile op6znieniom tym wykonawca nie mogl zapobiec dziatajac
z najwyzsza starannoscia.
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f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw

na termin realizacji robot,

h) koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t o czas niezbedny do ich usunigcia,

i) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

i) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
k) na skutek koniecznosci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia

I) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie posiadal srodkoéw na zaplate wynagrodzenia

dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury

z powodu braku $rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na

realizacie tego zamowienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega

przedhuzeniu o okres nie dluzszy niz 30 kolejnych dni.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych™). Sposob obliczenia wartosci tych

robét, ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nast¢pujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgsci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czefci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedokladny dopuszcza sig
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[1I. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg o rownowaznych uprawnieniach, jak
okreslone w SIWZ oraz zmiang 0sob zatrudnionych na umowg o prace,
b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,
¢) rezygnacja z podwykonawcy
d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,
e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
f) zmiany, ktére spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajgcego
g) wystagpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscia
zmiany technologii wykonania robét budowlanych potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.
h) Wykonawcg, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia moze zastapic nowy
Wykonawca jezeli:
1) Wykonawca polaczyl si¢ z innym Wykonaweg o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
2) nastapil podzial, przeksztalcenie, upadlo$¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcey lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
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spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcdw.

5. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwiazaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chor6b zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 374 z pézh. zm.) mogg wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie
przedmiotowej umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, o
ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czgéci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgsci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcey i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci o ktorej mowa w §3 ust 1 umowy.

6. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych
teleadresowych i 0s6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

7. Wystapienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. [ i ust. 5 nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§ 21
W kwestiach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy PZP.

§22
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.,

2. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia:

1) Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zatgeznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zalgcznik nr 3 — Zobowigzanie podmiotu trzeciego

4) Zatgcznik nr 4 — Wykaz pracownikow

5) Zalgcznik nr 5 — Projekt budowlany

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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