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Zalacznik nr 5 do SWZ
NS: ZP.271.11.2024

WZOR UMOWY
UmMOWA NT vevvrenenencncocnne

zawarta w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 wrzesnia 2021 r.
Prawo Zamoéwien Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (t]. : Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)

w dniu............... 2024 roku w Cedrach Wielkich, pomigdzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golinskiego — Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Beaty Banasiowskiej- Skarbnika Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................... ZSIedziba: oo
dziatajacg zgodnie Z wpisem do ..........oiiiiiiiii , prowadzonego
101 /<P pod numerem

0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce robot budowlanych

polegajacych na remoncie boiska Orlik w miejscowosci Cedry Wielkie.

2. Zakres niniejszej umowy obejmuje remont boiska, polegajacy na potozeniu nowej
nawierzchni z trawy syntetycznej, wymiany pitkochwytow wraz z dwoma bramkami do pitki
noznej.

3. Roboty ogo6lnobudowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem o0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia wykonawcze w danej branzy. W szczegdlnosci
Zamawiajacy oczekuje udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia kierownika
Z uprawnienia budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

4. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zalgczonej
dokumentacji projektowej. Dokumenty te stanowig integralng cze¢$¢ umowy. Roboty musza
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na warunkach
ustalonych niniejszg umowa.
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5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
6. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg$ci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 2
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3 ,,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 18 ust. 4 pkt Il lit. b)
niniejszej umowy. Warto$¢ robot zaniechanych nie przekroczy 10% wartosci zamowienia
okreslonej w § 3 ust. 1 umowy.
7. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6, i 7 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowigzany jest wykonac petny zakres robot, ktory jest konieczny z punktu
widzenia dokumentacji, przepisow prawa, wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, dla
uzyskania koncowego efektu okreslonego przez przedmiot zamdwienia, a wigc wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci jakie moga
wystapi¢ w trakcie realizacji.
11. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujgcymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wiasciwymi przepisami bhp i1 ppoz.
12. Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne 1 atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowa. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
13. Wszystkie materialy budowlane musza spelnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
14. Wykonawca zglosi do organdw administracyjnych zamiar rozpoczgcia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane tacznie z
robotami podstawowymi.
16. Sprzet budowlany powinien posiadaé¢ aktualne przeglady i badania.
17. ZamoOwienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
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przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajacego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 1 pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

18. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegdlnoSci segregowaé i wilasciwie utylizowa¢ odpady, stosowaé
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materiatlow sypkich.

19. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwigkszenia zamdwienia o opcje tj. wymiang
opraw oswietlenia, paneli ogrodzeniowych, wymiane siedzisk do trybun sportowych, zgodng
z opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym zatgcznik 6 do SWZ, w ramach zadania
gléwnego.

20. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w ramach

prawa opcji, ustala si¢, na podstawie oferty Wykonawcy na kwotg netto: ............ccueeeeeee. 7t
(stownie: .....ccevevveviieieeiiee ); podatek VAT ........ 0T e zt
(stfownie: i, ), brutto: e, 7 (stownie:

....................................................... ) - zgodnie z oferta Wykonawcy.
21. Warunkiem uruchomienia przez zamawiajacego prawa opcji jest zlozenie pisemnego

oswiadczenia woli o korzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa
opCcji.

22. W przypadku nieskorzystania przez zamawiajacego z prawa opcji, wykonawcy nie
przystuguja zadne roszczenia z tego tytutu.

23. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwienia na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7)
ustawy Pzp

24. Oferta Wykonawcy z dnia.......... stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

1.1 Rozpoczgcie robot —dnia ............. r.

1.2 Zakonczenie robot — 19.12.2024 r.
2. Terminy wykonania poszczegolnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element
odbioru czgéciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedluzenia terminu
wykonania robdt lub ich cze$ci, tempo robdt zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obcigzaja Wykonawce.
4. Nierozpoczgcie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robot daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w trybie
natychmiastowym ze skutkami okreslonymi w §16 ust. 1 lit. e.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie

oferty Wykonawcy na kwote netto: ............ccce.... zt (stownie: .....ccocovvviiiiiiiii );
podatek VAT ........ OB e zt (stownie: .....ccooooeeiiiiieie ),
brutto: ..ooceeeveeeieeieeeie e Zb (STOWNIE: oo ) - zgodnie z

zatgcznikiem nr 1 do umowy.



2. Naleznos¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po jej odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowej pod wzgledem formalnym (dane adresowe,
termin platnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dotaczy¢ do niej protokot odbioru
podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru.
3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) lit b) Prawa zamowien publicznych, czyli
w przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT — jezeli zmiana ta bedzie miala wptyw na
koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy: do faktur wystawionych
po dniu wejscia w zycie zmiany stawki Vat naliczana bedzie nowa stawka.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajacego, a takze niezawierania umow porgczenia za zaptatg naleznosci przez
Zamawiajacego oraz innych umoéw podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia
wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, pod rygorem niewaznosci.
5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SWZ, a bez ktoérych wykonanie zamdéwienia bytoby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
6. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z kazda fakturg, os$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

§4
Warunki platnosci

1. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czgsciowymi za elementy robot ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i1 fakturg koncows. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci §rodkéw finansowych.

2. Podstawa do wystawienia faktur cze¢sciowych bedzie podpisanie przez obie strony
protokotu odbioru czesciowego robot.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie oraz podpisanie przez obie strony protokotu odbioru
koncowego robot i protokotu usunigcia usterek nieistotnych.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktéore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkow finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢é rowna wartosci
danej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
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inspektora nadzoru. Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania beda podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

5. Faktury czg$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru
danego elementu (etapu) robdt, a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury i podpisanego przez obie strony protokotu
odbioru wykonanego elementu robot.

6. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. W przypadku wystapienia opdznienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcemu lub
opOznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 16 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli
gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robdt budowalnych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robot, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe¢ w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt konieczno$ci zatwierdzony przez strony
umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty
przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

3. Rozliczenie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Zamawiajagcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego), lecz nie czegsciej niz w okresach miesiecznych. Faktury
regulowane beda w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego protokotu odbioru
wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilos¢
wykonanych w tym okresie robot z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w , kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyj¢te z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;
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2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
.................................................................. posiadajacego uprawnienia budowlane
1) OSSP wydane przez......

2. Osobg upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego jest Grzegorz Lechman, tel. 58 692 20 39.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoS$cig 1 ilo$cig robdt, ktore sa niezbgdne do prawidlowego oraz zgodnego z
umow3g, dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu
umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robdt objetych
projektem budowlanym i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osob lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajacego o znaczacych rozmiarach.

5. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ na pisemng prosbe Wykonawcy w sytuacjach
losowych 1 nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robo6t nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ust. 1.

7. Zmiana kierownika budowy wymaga aneksu do umowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych w umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy
6. Udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci
do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) wytyczenia geodezyjnego obiektow i wykonania inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot
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¢) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie
do potrzeb, podtaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztéw zuzycia wody i1 energii w okresie realizacji robot;

d) zabezpieczenia drég prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowac¢ transport i sprzet Wykonawcy, w szczeg6lnosci dostosowac sie do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;

e) sprzatania na biezaco przylegtych ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu 1 srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;

f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie poézniej niz na 7 dni przed
przystapieniem do robot;

g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postgpéw prac oraz uwag
1 problemoéw, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego
wg potrzeb;

h) po zakonczeniu realizacji robdot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
do uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajagcemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robot;

1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore moga wynikngé w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia
robotami;

J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamoéwienia od mogacych
wystapi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialnos$ci cywilnej;

K) utrzymywania na wlasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy oraz sgsiednich
ulicach;

[) wykonania na wlasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika
z technologii prowadzonych robot;

m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod 1 awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

n) przerwania rob6t na zadanie Zamawiajacego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem;

0) przeprowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany
jest bezwzglednie przestrzegac przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

g) protokolarnego przejgcia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

) wykonania zamowienia z materialow posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajagcego lub Inspektora Nadzoru co do materiatdow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej catego
obiektu oraz zgloszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zaméwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob z

wynikiem pozytywnym;
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V) opracowania i  protokolarnego  przekazania Zamawiajgcemu  dokumentacji
powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie papierowej i w 1 egz.
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD;

W) uczestniczenia w czynnosciach odbioru czg¢éciowego, koncowego i ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnos$ciach usuni¢cia stwierdzonych wad, przekazanie
atestow 1 zaswiadczen,;

X) zgloszenia w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru ostatecznego na dziesie¢ (10) dni
kalendarzowych przed uptywem gwarancji i rekojmi za wady;

y) przestrzegania przepisow bhp i p.poz;

z) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

aa) umozliwienia wstgpu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego.

bb) zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robot na
terenie budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie.

§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeCi ......ccccovoirieiiniinienieniennnns na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac
Ofert¢ celem wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie .....................
(w jakim wiedza 1 doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z  jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.’
4. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy 1 w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci begdzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu
Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajacego.?

‘nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.
Znalezy wypeié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powolywat sie na podmiot trzeci.
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6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy

szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zatgcznik
nr 3 do Umowy.3

§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, do chwili odbioru rob6t Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 osOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstate na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
Z realizacja zamoOwienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi petne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzetu,
materialdéw budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i1 roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szk6d
1 strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okreslonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialno$ci cywilnej i nastgpstw nieszcze§liwych
wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdoéw mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.
3. Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna wartosé
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg prac 1 nie powinna by¢ nizsza niz 50 % pelnej wartosci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .
4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowacé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprz¢t i wyposazenie budowlane, maszyny, narzedzia i
materialty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzatnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.
5. Wykonawca zapewni cigglos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.
6. Zamawiajacy i Wykonawca begda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.
7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy W terminie 5 dni roboczych
od daty powziecia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub
odpowiedniej czeSci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktora moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sam /sam, za wyjatkiem rob6t w zakresie .................., ktoére zostang wykonane przy

udziale podwykonawcy/éw.

% nalezy wypehié¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.



I
|
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegolnosci, 1z:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t
budowlanych, dostaw lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
€) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robdt oraz SWZ,
d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajagce wiedze 1 doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprz¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatagcznik do umowy,
f) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i1 wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamoéwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomiedzy Wykonawca a podwykonawca oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresow stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) o$wiadczenie podwykonawcy, iz zapoznatl si¢ z warunkami umowy zawartej pomi¢dzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres robot objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te cze$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, zas
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;

10
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f) zapis o zakazie zatrzymania cze¢$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi i gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

g) zasady odbioru robot;

h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy przedstawiciel wyznaczony przez zamawiajgcego oraz
kierownik budowy;

i) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w calosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza

pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane.

7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.

6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia duzszy niz okre§lony w ust. 3 lit. a.
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia umowy, zgtasza w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 10, do przedloZzonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7

dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

14. Przepisy ust. 2 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w

11


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobqge

umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty calosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
16. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umoweg¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.
17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
18. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
19. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
21. Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 bgdzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.
23. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.
24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.
25. Zgodnie z art. 462 ust. 3 PZP Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany
jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze do przekazywania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.
§12
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Dokumenty robot budowlanych

1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:

a. protokoty odbioréw robot,

b. dokumentacje powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty be¢da odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowg i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.

§13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 bedg odpowiadaé¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
w szczegblnosci posiadaé stosowne atesty 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okazaé lub
dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z Polskg Normg przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

c) aprobaty techniczne,

d) atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych musza by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot z uzyciem
materiatow, ktdre nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego.

§ 14

Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki
1. Wada jest kazda niekorzystna i1 niezamierzona wilasciwo$¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowa¢ za pomoca wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wihasciwo$¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego. W odniesieniu do instalacji
1 urzadzen wada jest takze niemozno$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna energo - materiato - czy pracochtonnos¢,
nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpadow, szkodliwy wplyw na §rodowisko.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng 1 estetyczng, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru koncowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
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8. Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu lub z powodu zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia — wykonawca
zobowigzany jest przystapi¢ do jej usuniecia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego 1 zakonczy¢ prace w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogl korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi wady powstate na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czgsci,
b. szkoéd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamowienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) bez koniecznosci zadania sgdowego upowaznienia
i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastgpczego Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1 lit. d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego 1 niezwlocznego zawiadomienia o:
a. zmianie adresu lub firmy ;
b. zmianie 0sob reprezentujacych strony;
c. ogloszeniu upadiosci wykonawcy;
d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;
e. ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 15
Odbiory
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
a. Odbior dokumentacji technicznej
b. Odbior robét zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),
potwierdzonym wpisem do Protokotu,
c. Odbiory czgsciowe,
d. Odbidr koncowy
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e. Odbiodr ostateczny.
2. Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych
robot bedzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiajacego i winien nastapi¢ W terminie
nie dluzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality
W harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do dziennika,
a przedstawiciel Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé
przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy na co najmniej 3 dni
robocze wczesniej przedstawicielowi Zamawiajagcego niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robot objetych niniejsza umowa, najpdzniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstgpnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przesltanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: (58) 692 20 39 lub poczta elektroniczng na adres:
urzad@cedry-wielkie.pl
6. Kofncowy odbiér zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnos$ci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty pozwalajagce naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci: dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty
budowlane, $wiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢é réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.
9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na
ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy,
protokoty odbioréw cze$ciowych, $wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz $wiadectwa
wykonanych prob 1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne
wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.
10. Odbiér koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokotu koncowego nastapi po stwierdzeniu braku wad istotnych (to jest
uniemozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie powstalej infrastruktury)
w realizowanym przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czescei, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
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prawidlowos$ci dokumentow przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
1 w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia przedstawiciela zamawiajacego
0 usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usuni¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaly
nastepujace uprawnienia:

1. jezeli wady sa nieistotne - Zamawiajacy podpisze protokot odbioru z uwagami wraz z

wyznaczeniem terminu na ich usunigcie,

2. jezeli wady sg istotne, to jest uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem i

a) nadajg si¢ do usunigcia - Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
do ich usunigcia oraz wstrzyma dokonanie odbioru,

b) nie nadajg si¢ do usuni¢cia - Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie lub rozwigza¢ umowe¢ bez wypowiedzenia ze skutkami
okreslonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

17. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnoS$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 16
Kary umowne i potracenia

1. Oprocz innych przypadkéw uregulowany w umowie, Zamawiajacy moze zadaé od

Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢ umow¢ oraz naliczy¢ kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za zwloke w rozpoczeciu robot w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §
3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu, 0
ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
d. za zwloke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu, o ktérym
mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do dnia
faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usunigcia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
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g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktorych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
I. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 ziotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
j. za nieprzedtozenic poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie
Umowy lub jej zmiany
k.za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia.
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystgpienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% warto$ci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
6. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
7. Za dzien zapfaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
8. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie, nie przekroczy
50% wartosci brutto umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§17

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
1. Stosownie do dyspozycji art. 95 PZP, Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamdOwienia w zakresie okreslonym w SWZ
zatrudniat pracownikow na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy.
2. Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
List¢ Pracownikow wyznaczonych do realizacji umowy ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi osobami oraz z przypisanymi do tych oséb czynno$ciami, ktore bedzie
wykonywa¢ w ramach umowy o prace, ktora to lista stanowi¢ bedzie zatagcznik nr 4 do
umowy.
3. Wskazani pracownicy winni otrzymywa¢ wynagrodzenie za pracg rowne  lub
przekraczajace réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w
Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ z dnia 10.10.2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2207).
4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, umowa przewiduje mozliwos¢ zadania przez zamawiajacego w
szczegoOlnosci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6olnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczno$¢ zgodnosci w Wykazem
Pracownikow

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, przy pomocy, ktorych Wykonawca
$wiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka samag
wiedze, doswiadczenie 1 kwalifikacje opisane w SWZ z zachowaniem wymogow
dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie oséb, przy
pomocy ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiagzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb
do wykonywania prac.

7. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikoéw $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokos$ci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisoOw minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow
swiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace W rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wykonujgca roboty bez podpisanej umowy o
pracg zgodnie z wykazem o0s6b okreslonym w zataczniku nr 4 do umowy.

§ 18
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 ,,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy beda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okolicznos$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow
jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajacego decyzji o:
« zmianie rodzajow materiatow budowlanych,
« rezygnacji z wykonania niektorych robot,

b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,

¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma

wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej] Zamawiajacy rozumie,

W szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa

naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,

ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych

lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity wyzszej powiadomila drugg strong

po wystapieniu okoliczno$ci sity wyzszej] w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
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Okolicznos$ci sity wyzszej nie beda brane pod uwage, jezeli nie powiadomiono o nich
drugiej strony na pi$mie jak okreslono powyze;j.

e) W przypadku nastepstwa dziatlania organéw administracji, w szczegdlnosSci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. Okolicznosci nie sg nastepstwem winy umyslnej lub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opéznieniom tym wykonawca nie mogh zapobiec dziatajac
Z najwyzszg starannoscig.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
I niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bgdzie miat wpltyw
na termin realizacji robot,

h) konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t o czas niezbgdny do ich usuniecia,
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek koniecznosci czg¢$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméowienia

I) Ze wzglgdu na brak mozliwosci wydania wykonawcy pomieszczen niezbgdnych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej

przez ustawodawcg.

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w

dokumentacji projektowej (,,robot zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robot,

ktoéra zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okre§lonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
czgsci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
I Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

[11. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobg¢ o réwnowaznych uprawnieniach
I do$wiadczeniu (dotyczy kierownika budowy), jak okreslone w SWZ oraz zmiang 0séb
zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

d) zmiany, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

e) wystapienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywna konieczno$cia
zmiany technologii wykonania robot budowlanych potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

f) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 lub 5
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g) Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia moze =zastapi¢ nowy

Wykonawca jezeli:

1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowien umownych;

2) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i1 obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, poflaczenia, podziatu, przeksztalcenia, wupadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o
ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unik-nigcia stosowania przepisOw ustawy,

3) w wyniku przejecia przez zamawiajagcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktéw migdzy stronami.
6. Wystgpienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.
7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastagpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 19
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ,,Ustawy PZP”.

§ 20

1. Strony umowy zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku braku porozumienia, poprzez rozwigzanie o ktérym mowa w ust. 1,
wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Oswiadczenia Wykonawcy:
a. Wykonawca oswiadcza, ze ma prawo dysponowaé towarem.
b. Wykonawca oswiadcza, ze VAT od transakcji zostanie rozliczony z organem podatkowym.
c. Wykonawca oswiadcza, ze nie posiada zaleglo$ci w zobowigzaniach w stosunku do
instytucji, ktore uniemozliwialyby mu zaptate VAT z faktur.

§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie podmiotu trzeciego do solidarnej
odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy=
4) Zatacznik nr 4 — Wykaz pracownikow
5) Dokumentacja projektowa
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*nalezy wskaza¢ w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie powotywat si¢ na podmiot trzeci.
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