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Ogtoszenie nr 510112684-N-2019 z dnia 05-06-2019 r.

Gmina Cedry Wielki i kaj ych w mieji Sciach Trzcinisko i Blot
ramach proj pn.: | ie Szlaki Kaj: - Szlak Martwej Wisty”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia:
obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy:
zaméwienia publicznego
Zamﬂwleme dotyczy projektu lub programu i ze érodkéw Unii

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny dla Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ~ Dziatanie 8.4 Wsparcie atrakcyjnosci waloréw dziedzictwa
przyrodniczego

éwienie bylo

ia w Biuletynie
tak
Numer ogloszenia: 524321-N-2019

0 zmianie zostato zami w Biuletynie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer i dego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie,
paristwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail magda. woznlak@cedry welkie, pl iaks 586 836 166.
Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Budowa przystani kajakowych w miejscowosciach Trzcinisko i Blotnik, w ramach projektu pn.: ,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Motiawy i
Martwej Wisty”
Numer referencyjny (jezel dotyczy):
2.271.6.2019
11.2) Rodzaj zaméwier
Roboty budowlane
11.3) Kr6tki opis przedmiotu zaméwienia (wieKos zakres, roczaj i 105< dostaw, uslug b 10bct udonianych o okresienie

zapotrzebowania i wymagari ) a w produkt,
ustug lub roboty budowlane:
1) a w niniejszym iu jest: Zadanie 1~ Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Trzcinisko, w ramach
ktérego bedzie, w 1. Wykonania wszystkich prac prowadzacych do osiagniecia stanu zgodnego z

, i do:
dokumentacia projektowa t. Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym, dotyczacg budowy przystani Kajakowej w miejscowosci
Tracinisko. Przedmiotowe zamGwienie obejmuje: a) Budowe pomostu plywajacego o dlugoscl 12m i szerokoédi 2,4m; b) Budowe rampy z
trapem; c) Wykonanie placu do rozfadunku kajakéw; d) Wykonanie Dojazdu / dojécie do przystani, wraz z potaczeniem z istniejacym
zjazdem; €) Wykonanie placu zabaw; f) Ustawienie malej architektury w tym:, fawki, &mietnik, tablic informacyjna, wiata; g) Wykonanie
oznakowanie szlaku, oraz oznakowania drogowego wraz  projektem organizacji ruchu (oznakowanie drogowe oraz projekt organizacji ruchu
nie zostaly wskazane w przedmiarze, nalezy wycenié w ramach zaméwienia); h) Prace porzadkowe, polegajace na usunieciu zakrzaczenia,
usunieciu odpadéw komunalnych, usunieciu fundamentu stupa, usunieciu stalowego masztu wraz 2 jego fundamentem (prace te nie zostaly
ujete w przedmiarze, nalezy wycenic w ramach zamowienia). Zestawienie pcwlerzchnl element Szerokosé [m] Dlugoéc [m] Pcw»erzchnla
[m2] rampa 3,0 8,6 25,8 Pomost plywajacy 2,4 12 28,8 Trap 2 6 12 gr. 7 cm: 25,8
Nawierzchnia z piyt typu YOMB: 150,78m2 Nawierzchnia z piyt typu MEBA: 73, Sim2 Nawierschria wirowa: 7,072 Nawerzéhnia plaskowa
56,00m2 a) Pomost plywajacy Pomast plywajacy wykonany na bazie elementow systemowych o konstrukdji nosnej ze stali cynkowe. Poklad
wykonany z desek sosnowych wknagi drabinke i stojak sprzetu
ratowniczego z kofem ratunkowym Wymagane uznanie Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Pomost kotwiony na dwéch palach stalowych,
iaskiem z wapnem w calej objetosci. Nalezy wykonaé mocowanie pomostu plywajacego do
pali w taki sposdb by zachowat mododt unossenis sie i obnizania pomostu wraz ze zmiang poziomu wéd w akwenie. Wykonawca winien
wykonac dwa pale stalowe diuzsze, w taki sposob by rzedna gory pali byla 0 0,50 m wyzsza (+2,8 m) od projektowanej (+2,3m). Pomosty
nalezy oznakowat zgodnie z wymogami Urzedu Zeglugi Srédiadowej ~ wytyczne w piémie z dnia 30.01.2017 . (zalacznik nr 23 do SIWZ).
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé do pomostow wpis do rejestru polskich statkow zeglugi érédiadowe)
2godne z pismem z dnia 30.01.2017 r. b) Rampayslip Slip nalezy wykonat w konstrukgji nasypowej,  umocniona nawierzchnia wykoficzona
plytkami betonowymi antypolizgowymi. Nachylenie slipu: 20%. Wymiary slipu: diugoéé 8.6 m, szerokosc 3.0 m. Rzedna gomej krawedzi
slipu — identyczna z rzedna placu do rozladunku kajakéw: +2.20 m, rzedna dolnej krawedzi slipu: £0.00 m. Nawierzchnie nalezy otoczyé

kraweznikami. Skarpy slipu nalezy oblozy¢ 0 gruboéci 0,5 mb i i w wode 4.0 mb liczac od kraweznika
(gabiony nie zostaly ujete w przedmiarze oraz dokumentagji pro]ektowe], nalezy wycenié w ramach zaméwienia). Do projektowanego-
pomostu bedzie prowadzit trap o szerokosci 2m, i diugoéci 6m. ¢ — d) Plac do rozfadunku Utwardzenie do

placu rozladunku kajakow nalezy wykonac z plyt typu YOMB, wraz z polaczeniem 2 istniejaca nawierzchnia, plac do roziadunku kajakow z piyt
typu MEBA oraz zwirowa Sciezke. €) Plac zabaw. Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw wynosi S6m2 wraz ze strefa bezpieczefistwa.
Teren nalezy oddzielié od terenu przystani kajakowej ogrodzeniem systemowym wysokosci 1m. Gérma krawedz ogrodzenia powinna byé
zabezpieczona porecza. Ogrodzenie wykonaé w kolorze ciemnozielonym Na placu zabaw nalezy wbudowac: co najmniej 3 zabawki np.: -
bujawka pojedyncza sprezynowa konik (lub réwnowazna) mocowana do podioza za pomoca stopy betonowej - bujawka pojedyncza
sprezynowa motor (lub réwnowazna) mocowana do podioza za pomocg stopy betonowej - hustawka pojedyncza wahadiowa montowana do
podioza za pomoca stép nalezy uzgodnic z Wazystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat
produkcji zgodnie z obowiazujacymi normami PN-EN 1176, 1177 (Iub réwnowazne) dotyczacy funkji, konstrukcji | wymiarowana. Przy
wejsciu na teren placu nalezy umiesci¢ montowany na state w podiozu regulamin korzystania z terenu oraz zasad korzystania z danych
urzadze a takze informacia o zarzadcy terenu i numere telefonu. jaca upadek z piasku frakeji 0,2-2
mm, wolnego od czastek gliny i mutu. f-g) Pozostale elementy zagospodarowania terenu. Nalezy wykonac elementy malej architektury takie
jak dostawa i montaz: - fawki drewniane o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko deski drewniane
impregnowane ciénieniowo. (szczegély zgodnie z rysunkiem AT8) - &mietnik konstrukcji stalowej ocynkowanej | malowanej proszkowo. Kosz z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo (szczegoly zgodnie z rysunkiem ATO) - tablica informacyjna o konstrukcji stalowe] ocynkowanej i

malowanej proszkowo. (szczegdly zgodnie z rysunkiem AT10 oraz i rysunkami tablic i kidre stanowia zalacznik nr
24 do SIW2) - tablica - oznakowanie szlaku znak 600x750. Lico tablicy - j piyty o
grubosci 3 mmwydruk naklejany na lico folig UV 0 j S, winta drowribna 0 konstrukcj stalowej

ocynkowane] i malowanej proszkowo. Drewno impregnowane ciéniieniowo. (szczegdly zgodnie z rysunkiem AT7) - stojaki na rowery
konstrukcji stalowej ocynkowanej | malowanej proszkowo (szczegbly zgodnie z rysunkiem AT9) - przybornik rowerowy z wyposazeniem:
whretak krzyzowy, wkretak praski, wkretak typu TORX T25, Klucz nastawny, kucz plaski 8x10mm, klucz plaski 13/15, zestaw imbusw w
rekojesci 1 5-8mm, lyzki do opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory. 2. Wykonanie dukumer\taql techniczne] powykonawcze] - po
wykonaniu robét objetych zakresem z0stanie i przekazany omplet
opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalnej (rysunkl Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, piiki
tekstowe - Word lub Open Office oraz w formacie PDF. Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé co najmiej: a) w formie papierowe] w
3 egzemplarzach na ktora skladaja sie: geodezyjna i yzacie w Oérodku D

i lub dlugosci 6inych elementow wraz z i robdt; certyfikaty,
deklarace zgudr\nscl, aprobaty techniczne, atesty na materialy; wymagane dokumenty, protokoly, sprawozdania i zaswiadczenia
przeprowadzonych prob, badaf, sprawdzer, instrukcje; dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa https://bzp.uzp.gov.pl
/2P400PodgladOpublikowanego.aspx?id=acbd... 2 z 16 2019-03-14, 09:27 oéwiadczeniami kierownika budowy; pelny projekt powykonawczy
zawlera]qcy wszystiie zmiany wprowadzone w trakcie realizacii zadania (odrebnie dia kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta, zgodnie

przepisami; robct. b) w formie elekironicznej, na ktora sklada sie: geodezyina
wentanzacie w Oérodku D 2 obliczeniem powi lub dlugoscl
poszczegnlr\ych elementow wraz z zestawieniem wykonanych robét; pomiar geodezyjny i i
diugos: elementow wraz z fobit; 3. Roboty 0gol powinny byt

ostb i eni w danej branzy. W szczegolnosci Zamawiajacy oczekuje gt

realizadji przedmiotu zaméwienia kierownika z uprawnieniami w zakresie prac drogowych. 4. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia
zawlefa]q dokumenty a) Prcjekt Budowlany stanowizcy zfacanik v 8 do SIWZ; b) Pojekt Wykonawczy Tracinisko - stanowiacy zalacanik e
9 do SIW; - stanowiacy zafacznik nr 10 do SIWZ; d) Specyfikacja Techniczna
Wykonanla odbiors Robet stanowlaca zalcznik nr 11 do sxwz, ) Przedmiar robot stanowiacy zatacznik nr 12 do SIWZ. 5. Zamawiajacy
informuje, e posiada Decyzje o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.125.2017.PT z dnia 09.03.2017 r. wydang przez Staroste Gdariskiego,
Ktdra stanowi zatacznik nr 21 do Specyfikacii lstotnych Warunkéw Zaméwienia. 6. Zamawiajacy informuie, ze posiada Decyzje 0
6220.5.2.2016/201 5. 7 1. wydana przez Wjta Gminy Cedry Wielkie,
Ktora stanowi zalacznik nr 22 do Specyfikacji lstotnych Warunkw Zamowienia. 7. Zamawiajacy informuje, z posiada opinie Dyrektora
Urzedu Zeglugi Srodladowej w Gdarisku, ktdra stanowi zatacznik nr 23 do SIWZ. 8, Jezeli w dokumentacji projektowe] wskazano okreslone
materialy | urzadzenia poprzez wskazanie znakéw patentéw lub ia, 2rbdfa lub procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, to zgodnie z dyspozycja art. 29 ust 3 ustawy PZP Wykonawca
uprawniony jest do zastosowania matenaww' urzqdzen rowinowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentac projektowej wskazujace na

typ, znaki towarowe lub rzedm 6 nalezy ¢ wraz z wyrazami lub réwnowazne. Nazwy whasne s3
przykladowe, okreslaja klase praduktu i sbuza ustalenlu standardu nie wskazuja na konkretny wyrdb lub konkretnego producenta;
Wykonawca oferujac przedmiot chowaé sie
gabarytowych i ]akuscmwych a stosunku do czeéci malenamw w zakresie estetyk, klore musza byé na poziomie nie nizszym od parametrow
pr cigzar i rozwiazan spoczywa na Wykonawcy; wykaz powinien by¢
" formie tabel poo : i materialow oraz urzadze wg dokumentacji projektowe; i materiaiow
oraz urzadzen réwnowaznych (w tym np.: wiaéciwosci, wymiarw, ciezaru, sposobu transportu i montazu) . Jezell zastosowanie rozwiazar
edzie decyzji czy robdt | czynnosd, to uzyska te

decyzje, wykona roboty i czynnosci wiasnym kosztem i staraniem, z dochowaniem terminow wynikajacych z Umowy. Przed wbudowaniem
materiaféw Wykonawca zwrdci sie z wnioskiem materialowym zawierajacym nazwe wyrobu oraz podstawowe parametry do inspektora
nadzoru o zatwierdzeni danego wyrcbu do 9. Jezeli w j wskazano okreslone
jest do rozwiazar znych lub dia
zobowigzany jest wykazac, e ofemwane przez niego rozwiazania lechnulnglane spelniaja okreélone wymagania, w tym parametry
techniczne i standard rie gorszy, iz przyjety w dokumentac projektowej; Wykonawca powinien wszczegdinoéci lozy¢ wykaz sporzadzony
w formie tabeli wg projektow b i rozwiazai 16 cigzar
spoczywa na jezeli e rozwigzar ré #nych bedzie i & uzyskania
jakichkolwiek decyzji czy dodatkowych "obor czynnosdi, to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wiasnym kosztem i
staraniem. 10. Jezeli w dokumentac]l pro]ektcwe] wskazano okreglone normy, aprobaty, specyfikacie techniczne i systemy odniesienia,
ozwiaza Jest wykazac, ze oferowane przez iego
rozwiazania spelniaja okiedione wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, ni przyjety w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powlnlen w szczegéinosci mzyc wykaz sporzadzony w formie tabeli poréwnawcze; rozwigzania wg projektow budowlano-
wigzat Ciezar i materialow i urzadzen spoczywa na Wykonawcy. Jezeli
rozwlqzan 6 znych bedzie ¢ uzyskania jaki decyzj czy robdt i czynnosci,
to Wykonawca uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wiasnym kosztem i staraniem. 1.1, Zaleca sie dokonania wizji lokalnej placu
budowy, zapoznania sie z przedmiotem zaméwienia oraz zawarcia w cenie oferty (roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztéw za
roboty niezbedne do prawidiowego ich wykonania zgodnie z technologia robdt okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot.
Termin wizji okalnej nalezy ustali i 2 Panem pod nr telefonu 53 592 2039, Zamawla]qo{
informuje, iz nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawce nie skutkowat bedzie
bad odrzucenia oferty. 12. Wykonawca zobowiazany jest wykonac petny zakres robit, ktdry jest konleczny 2 punktu widzena dokumentacji,
przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania koricowego efektu okreslonego przez przedmiot zaméwienia, a wiec
wykona¢ zadanie bez wzgledu na trudnoéd i i jakie moga wystapic w trakeie realizaji. 13.
Wykonawcy ponosza odpowiedzialnoéé za zapoznanie sig z nalezyta icia 2 tredcia oraz za uzyskanie
wiarygodne] informacj odnosnie warunkow i zobowiazar, ktore w jakikolwiek sposob moga wplynac na cene oferty lub realizacje robét.
Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany nalezy wyjasni¢ na etapie postepowania przetargowego. 14. Ponadto roboty bu wlane nalezy
wykonaé w sposéb zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péén. zm.),
praepisami wykonawczymi do w/w Ustawy, innymi obowiazujacymi aktam prawa odnoszacymi sié do przedmiotu zaméwienia, aktualnyml
polskimi normami i normami branzowymi oraz wiasciwymi przepisami bhp i ppoz. 15. Wszystkie stosowane materiaty budowlane uzyte do
wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiadac stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowazniona
instytucje krajowa. 16. Wszystkie materialy budowlane musza spefniaé niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 17. Wykonawca
musi posiadat wszystkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia, w tym zezwolenie na ie prac
2gtosi do organow administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakoriczena robst budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
19 Odbiér robat budowlanych powinien byé dokonany zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”. 20. Roboty
tymczasowe i towarzyszace winny by¢ wliczone oraz facznie z robotami 21. jest do
udzielenia okresu gwarandji nie kitszego niz 36 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego. Diuzszy iz 36 miesiecy
okres gwarancji bedzie punktowany zgodnie  zasadami okreslonymi w XIV niniejszej SIWZ. 22. Sprzet budowlany powinien posiadat
aktualne przeglady | badania. 23. Do wykonania inwestycji musza by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie,
spelniajace warunki okresione w Ustawie o wyrobach budowlanych z dia 16 kwietnia 2004 r. (t. Dz. U. 2 2019 . poz. 266 z zm.) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy. 24. Przy realizacji robt musi przepisow ochrony érodowisk
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a w szczegblnosei: - segregowat i wiasciwie utylizowat odpady, - pylenie przy
wykorzystaniu materiaiow sypkich. 25. Plac budowy bedzie przekazany ' terminie 6o 7 ani od dnfa sawarca umowy. 26. Wykonawca jest
zobowiazany we wiasnym zakresie | na wiasny koszt opracowat Plan Bezpieczeristwa i ochrony Zdrowa | preeciawieia go zamamiaacemu
najpdniej w dniu przejecia terenu budowy. Rozpoczegie robst moziiwe jest w/w Plan

Konsekwencje opéénienia realizacji robot 2 powyzszego powodu obciazaja Wykonawce. 27. Wymaganla, o ktérych mowa w art. 29 ust.3a

ustawy PZP — obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace. wymaga, aby
realizacji przedmiotu zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy. 1) sposdb dokumentowania zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: ) najpdniej w dniu prze]ecla placy
budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletny Wykaz do realizacji

podstawy dysponowania tymi osobami oraz z i do tych oséb éciami, ktore beda wy €W ramach umowy o prack,
ktéry stanowic bedzie zatacznik do umowy. b) roboty budowlane objete jotem umowy beda $wiadczone przez osoby i

n
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w zafaczniku do Umowy pn. ,Wykaz
Pracownikéw". c) Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie Pracownikow beda w
okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 2 2018 1., poz. 917 z pbzn. zm.). d) W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu —
mote zwrécié sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekdje Pracy, w celu weryfikacji czy osoby wskazane w
Wykazie Pracownikow s3 zatrudnione na umowe o prace. 2) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spefniania przez wykonawce
wymagat, orych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcjiz tytulu niespelnienia tych wymagan: a) W celu kontroli przestrzegania
mowy pr Jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestnlczacego w reallzacjl przedmiotu umowy, na okolicznos¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikéw, o ktérym mowa w pkt 1 lit a powyzej. b)
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc: zmiany 0sob, przy pomocy, ktdrych Wykonawca swladayc bedzie przecmiot umowy, na inne posiadajace
co najmniej taka sama wiedze, dodwiadczenie i kwalifiacie opisane w SIWZ z mogow na
podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca
jest ni na piémie przed dopuszczeniem tych osb do wykonywania prac. ) Za
i bw $ przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci Zamawlajacemu kary umowne w wysckoscl kwoty minimalnego wynagrodzenla 2a prace ustalonego na
podstawle przepisow o ace chwili prz
wym rzedmlol umowy na podstawie umuwy © prace w rozumieniu przepisow
Koseksu Pracy) oraz I|czby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazda osot
wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem pracownikow o ktdrym mowa w pkt III ust 26 ppkt 1 SIWZ. 3) rodzaje
czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktdrych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: a) roboty zwiazane z wykonaniem drogi, chodnikow i slipu; b)
prace zwiazane z montazem mae] architektury (w tym m.in.: pomost i trap) Zadanie 2 — Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik,
w ramach ktérego bedzie, w i do: 1. Wykonania wszystkich prac prowadzacych do osiagniecia stanu
zgodnego z dokumentacja projektow dotyczaca budowy hitps://bzp.uzp.g 00P aspx?id=acbdd... 37 16
2019-03-14, 09:27 przystani kajakowej w iona ponizej. Zadanie bejmuje: a) Budowe
pomostu plywajacego; b) Budowe rampy z trapem; ¢) Wykunar\le miejsca do suszenia kajakw; d) Wykonanie do]scla do przystani (brama);
€) Ustawienie matej architektury w tym fawki tablicy informacyjnej, f) Wykonanie oznakowania s2iaku; ) Budowe budynku 2 zapleczem
sanitarnym wraz z przylaczem wod-kan 86,86m2 Budowle
hydrotechniczne element Szerokosc [m] Dhugoéé [m] inlevzchr\la [m2] rampa 4,0 15,5 62 Pomost plywajacy x2 2,4 8 38,4 Trap 2 6 12
Nawierzchnia z kostki betonowej: 61,36m2 2 desel 92,14 : 11,1m2 a) Pomost
plywajacy Pomost plywajacy wykonany na bazie elementow systemuwych skladajacy sie 2 2 przesel o diugoéci 8m i szerokogci 2,4m. o
konstrukcji nosnej ze stali cynkowej. Poklad wykonany z desek sosnowych ry w knagi
cumownicze, drabinke i stojak sprzetu ratowniczego z wyposazeniem. Wymagane uznanie Towarzystwa Klasyfikacyjnego. Pomost kotwiony za
pomoca martwych kotwic posadowionych na dnia akwenu. Pomosty nalezy oznakowat zgodnie z wymogami Urzedu Zeglugi $rédiadowe; —
wytyczne w pidmie z dnia 30.01.2017 r. Wykonawca jest zobowigzany uzyskat wpis pomostéw plywajacych do rejestru administracyjnego
polskich statkéw zeglugi érodiadowe] zgodnie z pismem z dnia 30.01.2017 ., ktdry stanowi zatacznik nr 23 do Specyfikagji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. b) Trap Do pomostu prowadzi trap o szerokoéci 2m i diugosci 6m c) Rampa-slip Konstrukeja nasypowa o diugosci
15,5 m i szerokosci 4,0 m. z plytek or7cm Skarpy slipu nalezy
oblozyé materacami gabionowymi o grubosci 0,5 m i wehodzacymi w wode 4,0 m liczac od kraweznika. g) Obiekt kubaturowy Budynek
sanitarny z WC i kuchnia, parterowy o konstrukcji stalowej petniacy funkcje zaplecza socjalnego dla przystani kajakowej. Z doprowadzonym
praylaczem wod. - kan i energetycznym, wewnetrzn instalacia wod. - kan. | elektryczna. Wraz 2 przyleghym tarasem z desek
kompozytowych. Budynek o wymiarach: 10,10 m x 8,60 m. Al - 33,89 m2 A.2 WC damskie -
14,82 m2 A3 WC meskie - 14,82 m2 A.4 WC bez barier - 7,50 m2 A.5 przedsionek - 7,27 m2 c-e) Elementy malej architektury Dostawa i
montaz: - fawki drewnianej o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko deski drewniane impregnowane
ciénieniowo - 1 szt.; - tablica informacyjna (znak drogowy) — oznakowanie szlaku; - 1 szt.; - Tablica informacyjna - wykonanie zgodnle z
projektem budowlanym oraz pogladowymi rysunkami tablic informacyjnych stanowiacymi zatacznikami nr 24 do SIWZ 1 szt.; - tablica
oznakowania szlaku (znak wodny) - 1 szt. - stojaki na rowery konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo - 5 kpl.; - suszavka do
kajakdw o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo - 10 kpl.; - brama wjazdowa: w nawigzaniu do istniejacego ogrodzenia
systemowego, rozwierna, dwuskrzydiowq o szerokosci netto 4m; - uzupetniony uklad ciagéw pieszych o fragment chodnika z nawierzchnia
2wirow, chodnika przy budynku i schodéw 2. Wykunanla ji technicznej - po wykonaniu mbol
objetych zakresem zostanie i przekazany i komplet ji
wers]l tradycyjnej (teczka) oraz elektronicznej edytowalne] (rysunki- Auto Cad, wersja nie wyzsza niz AutoCad 2013, pliki tekstowe — Word lub
pen Office oraz w formacie PDF. Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé co najmniej: a) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na
ktara skladajg sie: geodezyjnq |nwentarvzaqe w Oérodku D
elementow wraz 2 jeni robdt; certyrkaty, deklaracje zgodrmscl,
aprobaty techniczne, atesty na malevlaw, wymagane dokumenty, protokoly, ia i zaswi réb, badar,
sprawdzen, instrukce; dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa céwiadezeniam Kierownka budowy, peiny prc]ekt
powykonawczy zawierajacy wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania (odrebnie dia kazdej branzy), uzgodnione przez
zgodnie 2 przepisami; robdt. Niezbedne dokumenty dopuszczajace
pomosty plywajace do eksploatacji na Marinie Zeglarsklej w Biotnku. b) w formie eeitronicanel, 2 ktora sklada sie: geodezyjng
w i lub dlugus’ci

poszczegéinych elementow wraz z zestawieniem wykunar\ych robot; pomiar geodezyjny
diugoéci elementow wraz z robét; 3. Roboty 0gd powinny by¢ pox d

os0l i ieni w danej branzy. W szczegéinosci Zamawla]qcy oczekuje udziatu w
realizadji przedmiotu zaméwienia kierownika z uprawnieniami w zakresie prac opis przedmiotu
zaméwienia zawierajg dokumenty: a) Projekt Budowlany - stanowiacy zalgcznik nr 8 do Swz; b) Projekt Wykonawczy wielobranzowy-
stanowiacy zatacznik nr 13 do SIWZ; c) Warunki Opinia - stanowiacy zatacznik nr 14 do SIWZ; d)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robt - stanowiaca zatacznik nr 11 do SIWZ e) Szczegélowa Specyfikacja Techniczna —
instalacje elektryczne dla budynku - stanowiaca zafacznik nr 15 do SIWZ; f) Przedmiar robot instalacje elektryczne - stanowiacy zatacznik nr
16 do SIWZ; g) Przedmiar robét budowlanka - stanowiacy zatacznik nr 17 do SIWZ; h) Przedmiar robt mata architektura - stanowiacy
zatacznik nr 18 do SIWZ; i) Przedmiar robdt instalacje wod.-kan. - stanowiacy zatacznik nr 19 do SIWZ; j) Przedmiar robot przylacze wod.-
kan. - stanowiacy zatacznik nr 20 do SIWZ; 5. Zamawiajacy informue, ze posiada Decyzje o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.125.2017.PT
2 dnia 09.03.2017 r. wydana przez Staroste Gdartskiego, ktora stanowi zatacznik nr 21 do Specyrkaqu Istotnych Warunkow Zamowler\la 6.
Zamawiajacy informuje, ze posiada Decyzje o ia nr 08.6220.5.2.2016/201
18.01.2017 r. wydan przez Wdjta Gminy Cedry Wielkie, ktdra stanowi zafacznik nr 22 do Speo{fkaql Istotnych Warunkow Jambvieni. 7.
Zamawiajacy informuie, ze posiada opinie Dyrektora Urzedu Zeglugi $rédladowe] w Gdarisku, ktdra stanowi zatacznik nr 23 do SIWZ. 8. Jezeli
w dokumentacji projektowej wskazano okreslone materialy i urzadzenia, Wy p jest do ia materialow i urzadzen
réwnowaznych. Wszelkie zapisy zawarte w dokumentacji projektowej wskazujace na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmioty
Zamowienia nalezy odczytywac wraz z wyrazami lub réwnowane. Nazwy whasne s3 przykladowe, okredlaja kiase produktu i stuza ustaleniu
standardu - nie wskazuj3 na konkretny wyréb lub konkretnego producenta; Wykonawca oferujac przedmiot réwnowazny zobowigzai

zachowaé w zakresie gabarytowych i jakosclowych a stosunku do czesd matenaww
w zakresie estetyki, ktdre musza byé na poziomie nie nizszym od 6 prae iezar

réwnowaznoéd rozwigzarh spoczywa na y; wykaz powinien byé W formie tabel

technicznych materiatéw oraz urzadze wg dokumentacji projektowe] i materialéw oraz urzadzei réwnowaznych ( w tym np.: wlasciwodci,
wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu) . Jezel rozwiazan bedzie uzyskania
jakichkolwiek decyzii czy dodatkowych robot i czynnosc, to Wykonawca uzyska te decyzie, wykona roboty | czynnoéci wiasnym kosztem i
staraniem, z terminow 2 Umowy. Przed materialéw Wykonawca zwrci sie z wnioskiem

materiaiowym zawleva]acym nazwe wyrobu oraz podstawowe parametry do |nspeklova nadzoru o zatwierdzenie danego wyrobu budowlanego
do geli w wskazano okreslone

rozwiazan lub da jazany jest wykazac, ze oferovane przez niego
rozwigzania technologiczne spekniaa okreslone wymagania, w tym parametry techniczne i standard nie gorszy, niz przyjaty w dokumentacji
powinien w 2y¢ wykaz w formie tabel Wg projektow
budowl i rozwiazar 19 inych; ciear ieni znosci spoczywa na Wykonawcy; jezell i
rozwiazan 16 znych bedzie iecznost uzyskania jaki jek decyzji czy robot i czynnoéci, to Wykonawca

uzyska te decyzje, wykona roboty i czynnosci wiasnym kosztem i staraniem. 10. Jezeli w dokumentacji projektowe] wskazano okreslone

normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwiazan réwnowaznych.

Wykonawca zobowiazany jest wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania spehiaja okreslone wymaganla w tym parametry techniczne i
w formie

standard nie gorszy, niz przyiaty w y powinien w lozy¢ wykaz
tabeli wg projektow budowl i rozwiazan 1o 2 Clezar
materialow i urzadzen spoczywa na  Jezeli e rozwiazarh 1o znych bedzie ¢ uzyskania

jakichkolwiek decyzi czy dodatkowych robot i czynnoéd, to Wykonavica uzyska te decyzie, wykona roboty i czynnoéci wiasnym kosztem i
staraniem. 11. Zaleca si dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania sie z przedmiotem zamowienia oraz zawarcia w cenie oferty
(roboty ptatne w formie ryczattu) wszystkich kosztéw za roboty niezbedne do prawidiowego ich wykonania zgodnie z technologia robét
okreslonych PN oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robt. Termin wizji lokalnej nalezy ustali¢ indywidualnie z Panem Krzysztofem
Dzladuszewsklm pod nr telefonu 58 692 20 39. Zamawla]acy informuje, iz nie dokonanie wizj lokalnej przez Wykonawce nie skutkowaé
b w postaci bad odrzucenia oferty. 12. Wykonawca zobowiazany jest wykonac: pefny
2aiaes robét, ktbry jest konieczny z punktu dzania dokumentacii, przepisdw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlane, dla uzyskania
koricowego efektu okreslonego przez przedmiot zamowienia, a wiec wykonaé zadanie bez wzgledu na wystepujace trudnosci i
nleprzewldzlane nkollanoscl Jakie moga wystapié w trakcie realizacji. 13. Wykonawcy ponosza odpowiedzialnoée za zapoznanie sie z nalezyta

oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnosnie warunkéw i zobowiaza, ktdre w
jakikolwiek sposob moga wplynac na cene oferty lub realizacje robot. Wszelkie watpliwosci | ewentualne zmiany nalezy wyjasnic na etapie
postepowania przetargowego. 14. Ponadto roboty budowlane nalezy wykonaé w spossb zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo Budowlane (. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z po#n. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiazujacymi aktami
prawa odnoszacymi sie do przedmiotu zaméwienia, aktualnymi polskimi normani i normami branzowymi oraz wiasciwymi przepisami bhp i
ppoz. 15. Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia powinny posiadac: stosowne certyfikaty,
aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowazniona instytucie krajowa. 16. Wszystkie materialy budowlane musza spefniac niezbedne
wymagania zgodne z Polsklml Normaml 17. Wykor\awca musi posiadat wszystkie wymagane prawem uprawnlenla i zezwolenla, wtym

zami

zezwolenie na zglosi do organow
robét budowlanych wraz z kum letem 6w. 19. Odbidr robst pnwlr\len byc dnkor\any zgodnle z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”. 20. Roboty tymczasowe i towarzyszace winny byé wiiczone oraz skalkulowane facznie
z robotami 21. Wyl jest do udzielenia okresu gwaranci nie krétszego niz 36 miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koficowego. Diuzszy niz 36 miesiecy okres gwaranci bedzie punktowany zgodnie z zasadami okreslonymi w XIV
niniejszej SIWZ. 22. Sprzet budowlany powinien posiadac aktualne przeglady i badania. 23. Do wykonania inwestycji musza byé uzywane
materialy nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spefniajace warunki okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz przepisach wykonawczych do tej https://bzp.uzp.gov.
/2P400PodgladOpublikowanego.aspx?id=achd... 4 z 16 2019-03-14, 09:27 ustawy. 24. Przy realizacji robdt Wykonawca musi przestrzegat
przepiséw dotyczacych ochrony smdowlska a w szczegdinosci: - segregowat | wiaciwie utylizowaé odpady, - stosowat technologie

pylenie przy materiatéw sypkich. 25. Plac budowy bedzie przekazany w terminie do 7 dni od dria
zawarcia umowy. 26. Wykonawca jest zobowlqzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracowat Plan Bezpieczeristwa i ochrony
Zdrowia i przedstawienia go zamawiajacemu najpbzniej w dniu przejecia terenu budowy. Rozpoczecie robét moliwe jest po opracowaniu i

w/w Planu opoinienia realizacji robt z powyzszego powodu obciazaja Wykonawce. 27.
Wymagania, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP — obowlazek zatrudnlenla na podstawie umowy 0 prace. Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacj przedmiotu iat na podstawie UmOwy o prace W
rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy. 1) sposob dokumentowania zalvudr\lema 0s6b, o ktérych mowa wart. 29 ust. 3a ustawy PZP: 2)
najpdiniej w dnlu preejecia placu budowy dostarczy nu kompletny Wykaz do realizacji

stawy ia tymi osobami oraz z i do tych oséb éciami, ktore beda
ramach umuwy 0 prace, kidry stanowié bedzie zalacznik do umowy. b) roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w zataczniku do
Umowy pn. ,Wykaz Pracownikow”. c) Wykonawca zobowiazuje sie, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy, wskazani w Wykazie
Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 . - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z péin. zm.). d) W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu
zatrudnienia personelu — moze zwrocic sie z wnioskiem o przeprowadzenie kontrol przez Paristwowa Inspekcje Pracy, w celu weryfikacji czy
osoby wskazane w Wykazie Pracownikow s zatrudnione na umowe o prace. 2) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spefniania
przez wykonawce wymagart, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankdi  tytulu niespelnienia tych wymaga: a) W celu kontroli
umowy przez Wy y jest w kazdym czasie do weryfikacji

Personelu Wykonavicy uczestriczacego w realizacj prsediotu umowy, na okolicznoé¢ zgodnosci w Wykazem Pracownikow, o Kidrym mowa
w pkt 1 lit a powyzej. b) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zmiany osob, przy pomacy, ktdrych Wykonawca swiadczyé bedzie przedmiot
umowy, na inne posiadajace co najmiej taka sama wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogéw
dotyczacych zatrudniania na podstawiie umowy o prace. O planowanej zmianie osSb, przy pomocy ktdrych Wykonawca wykonuje Przedmiot

Umowy, jest na pismie przed tych 0sob do

prac. ) Za jienie wymogu i ikow éwi przedmiot umowy na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, Wyknnawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie paeplsow ) za prace w chwili ez

pr:
mogu przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodekst Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —
2a kazda osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace zgodnie z wykazem pracownikéw z wykazem os6b o ktérym mowa w pkt
IT ust 26 ppkt. 1 SIWZ. 3) rodzaje czynnoédi niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez lub 0s6b czynnosci w trakeie realizacji zamowienia: a) instalacje elektryczne;
b) roboty ziemne; c) wykonanie fundamentéw; d) prace konstrukcyjne; e) roboty budowlane; ) wykonanie drég i chodnikow; g) montaz
malej architektury; h) montaz pomostu i trapu; i) wykonanie kanalizacji sanitarmej; j) wykonanie sieci wodociagowej; k) prace towarzyszace.
2) Obowiazki Wykonawcy (dotycza zadania nr 1 i zadania nr 2) 1. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie w
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szczegéinosei do: a) prawidiowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z reallzaqa przedmiotu zaméwienia w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie przez Wykonawce zgodnie z przepisami Prawa pozwoleni oraz powstalej i
zgodnie z jej b) wytyczenia obiektow i wykonanla ficzeniu robet; ¢)

doprowadzenia na wlasny koszt energi elektryczne] | wody na teren budowy stosownie do potrzeb, podiaczenia eamion 2uzycia wod
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw zuzycia wody i energii w okresie reallzacjl robdt; d) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren
budowy od uszkodzen, ktére moga ¢ transport i sprzet sie d
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialow i sprzetu do i z Zterema budowy, aby nie spuwndowal on szkod na drogach;
€) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizagji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione
instytucje. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu; f) sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczer
powstalych od jazdy i pracy sprzetu i érodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcéw, a w przypadku spowodowania

uszkodzen ich naprawy; g) zakladow i gestordw sieci o
prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych ~ nie pééniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robét; h) udzialu w naradach
koordynacyjnych, w celu om@wienia postepéw prac oraz uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacj przedmiotu zaméwienia, w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Wg potrzeb; i) po realizacji robot
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy do uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbiér koricowy robé; j) posiadania od i cywinej i
deliktowej za szkody, ktére moga wyniknaé w zwiazku W ramach zamowienia robotam; k) ubezpi budowy,
realizowanej w ramach niniejszego zaméwienia od mogacych wystapié szkod, naglych zdarzer losowych oraz odpowiedzialnosd cywilne; 1)
utrzymywania na wiasny koszt na biezaco czystosci na terenie budowy; m) wykonania na wiasny koszt robot tymezasowych, ktérych potrzeba
wynika z technologi prowadzonych robdt; n) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awari spowodowanych przez Wykonawce w
trakcie realizacji robet; o) przerwania robdt na zqdar\le i w zwiazku z tym robdt przed ich

P robot 2godnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i hlgleny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401; q) koordynowania

prac przez ) moze zlecié czeé¢ robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez
nie zwalnia Wy y od i &ci i zobowiazar v 2 warunkow W SIWZ. Wy ,
zlecajac roboty jest isow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.

jest ¢ przepi
Zamawiajacemu przysiuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z
zalozeniami i przeplsaml, 1) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawinieft | zezwoleri, w tym zezwolenia na prowadzenia prac
w czasie wszystkich niezbednych sprawdzeri | pomiaréw, ktore powinny byé prcwadzone 2godnie
z wlasclwyml normami i procedurami, sztuka budowlang oraz dokumentacja projektowa; t) protokolarmego przejecia terenu budowy
terminie wskazanym w umovie; u) realizacji robot w sposb umozwiajacy utrzymanie ciagloéci pracy i ruchu na Przystani Zeglarskle] w
Blotniku, a takze zapewniajacy bezpieczefistwo zeglugi (dotyczy zadania nr 2); v) organizacji robot
wykonanie przedmiotu umowy w wymaganym przez Zamawijacego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych przypadkach praca
nocna, praca w warunkach zmianowych, praca szest dni w tygodniu; w) wykonania zamowienia z materiaow posiadajacych stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucie; x) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
obstugi geologicznej, o ile wystapi taka koniecznos; y) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub lnspektmra Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji 2) na stalq ocene wplywu prowadzonych
prac na obiekty sasiadujace w celu nie dopuszczenia do powstania ich uszkodzeri; aa) opracowania i przekazania Zamawiajacemu
geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz zgloszenie przedmiotu zaméwienia do odbioru kunmwego bb) wykonania przed zgioszeniem
zZaméwienia do odbioru, wszystich ni prob z wynikiem
j oraz zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru Kcncowego, dokumentacje powykonawcza
nalezy wykonaé w 3 egz. w furmle papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na plycie CD/DVD zgodnie z warunkami okreglonymi w
SIW. a odbioru czekci koficowego i atakie
h wad, e atestow i zaswi ; ee) zgloszenia w formie pisemnej gotowosc do odbioru ostatecznego na
dziesiet (m) dni przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady; ff) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.; gg) zapewnienia dumru mienia na
terenie budowy na wiasny koszt; hh) umozliwienia wstepu na teren budoy
zorganizowania w przypadku braku mozliwosci zorganizowania zaplecza robét na terenie budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie
i na whasny kosz2. jj) kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét (dotyczy zadania nr 2) zwiazanych z uzyciem sprzetu plywajacego
jest do Bosmanatu Przystani Zeglarskiej w Blotniku. kk) doprowadzania do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy po zakoficzeniu robot w terminie odbioru koricowego, w tym usuniecia ewentualnych
szkod na wiasny koszt; 2. W ramach przedmiotu zaméwienia (w zakresie zadania 1 oraz zadania 2) nalezy wykonac, dostarczyé i zamontowaé
tablice informacyjne - pogladowe rysunki stanowia zatacznik nr 24 do SIWZ. 3. W ramach przedmiotu zaméwienia (w zakresie zadania 1 oraz
zadania 2) nalezy wykonac, dostarczy¢ i zamontowa tablice pamiatkowe zgodnie z rysunkiem stanowiacym zatacznik nr 25 do SIWZ. 4. Przy
wykonywaniu oznakowania drogowego nalezy stosowat Szczegdlowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt budowalnych
zwigzanych z oznakowaniem drogowym stanowiace zatacznik nr 26 do SIWZ; 5. Przy wykonywaniu oznakowania wodnego nalezy stosowat:
Szczegolowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét budowalnych zwiazanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi
stanowiace zalacznik nr 27 do SIWZ; 6. System znakowania nalezy wykonat: zgodnie z systemem znakowania rzek stanowiacym zatacznik nr
28 do SIWZ; 7. Wyglad znakéw wodnych i dmgowych znajduje sie w zataczniku nr 29 do SIWZ;
11.4) Informacja o czesciach zamé
Zaméwienie bylo podzielone na czesci

a
1L5) Giowny Kod CPV: 45248400-1

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45200000-9, 45240000-1, 45241500-3, 45420000-7, 45440000-3, 45300000-0, 45310000-3,
45321000-3, 45324000-4, 45410000-4, 45430000-0, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

1IL.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
1.2)

systemu zakupéw

111.3) Informacje dodatkowe:
SEKCIJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESE NR: 2 NAZWA: - Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Blotnik
1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 31/05/2019
1V.2) Catkowita wartosé zaméwienia
Wartos¢ bez VAT 405245.86
Waluta PLN
1V.3) INFORMACIE O OFERTACH
Llczba otrzymanych ofert: 1

lczba otrzymanych ofert od malych Srednich przedsigbiorstw: 1
liczba rt od zinnych paistw ich Unii jskiej: 0
liczba ofert od 6w z panistw ni cztonkami Unii iej: 0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczna: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 .

1V.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdinie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Ustugi Ogélno-Budowlane Andrzej Dzienisz
Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Borzestowska Huta 89A

Kod pocztowy: 83-335

Miejscowosc: Borzestowo

Kraj/woj.: pomorskie

Jest

k
Wykonawca pochodz z innego paristwa czionkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego paristwa nie bedacego czionkiem Unii Europejskiej:

nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANE] OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTE] UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAINIZSZA T
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartosé umowy 627721.78

Oferta z najnizsza cena/kosztem 627721.78

Oferta z najwyzsza cena/kosztem 627721.78

Waluta: PLN
1v.7) Informacje na temat podwykonawstwa
y przewiduje wykonania czesci
nie

Wartos¢ lub procentowa czesé zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1v.8) Informacje dodatkowe:

CZESENR: 1 NAZWA: Budowa przystani kajakowej w miejscowosci Trciiisko
Postepowanie / czes¢ zostalo uniewaznione
tak

Nalezy podaé podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:
Podstawa uniewaznienia: Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP. Przyczyna uniewaznienia: Wszystkie oferty zlozone w przedmiotowym posteowaniu
podlegaja odrzuceniu, na podstawie art 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp.

V.9) UDZIELENIA 6 W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKL
ALao ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest wtrybie na podstawie art. ustawy Pzp.
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