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ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
 

Lp. Nr ST Tytuł 

1. OST  Ogólna Specyfikacja Techniczna 

2. 
SST  

B 01.01.00 
Roboty rozbiórkowe. 

3. 
SST  

B 01.02.00 
Roboty konstrukcyjne. 

4. 
SST  

B 01.04.00 
Roboty w zakresie nawierzchni 

5. 
SST 

S 02.01.00 
Roboty w zakresie sieci wodociągowej i zasilania w wo-
dę. 
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1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem OST) są wymaga-
nia ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: Pętla Żuławska – rozbu-
dowa przystani żeglarskiej w Błotniku – zadanie 2: Utwardzenie placu do zimowania jachtów z 
zagospodarowaniem terenu. 

 

1.2   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3   Zakres robót objętych ST 

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbędne do realizacji zadania prace opisane szczegółowo w do-
kumentacji projektowo – kosztorysowej oraz w poszczególnych częściach niniejszej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.4 Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 

1.5.1    Zamawiający (Inwestor) : Gmina Cedry Wielkie 

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ope-
raty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 



                                                                               
     ART PROJEKT K&M Sp. z o.o . 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
   - 4 -

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-
darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-
nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich wy-
konania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa (dalej DP) :- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy koszto-
rys (przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej ST lub STWiOR). 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

1.5.15 Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia przekaza-
ne Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji ro-
bót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a je-
śli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń„  (CPV).   

Odpowiednie Kody zostały podane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cję i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa eg-
zemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną od-
powiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach wy-
stępowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub zagrażają-
cych im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do roz-
poczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 
1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczal-
ne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                   
i postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczają-
ce itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania 
robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              
Inspektora. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 

 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony śro-
dowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowa-
nych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i po-
jazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym ja-
ko rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 
rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właściciela-
mi instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla 
prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich prze-
łożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić 
roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, 
RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 
przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania                       
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiającego. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.  
• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w wa-

runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wyma-
gań sanitarnych. 

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
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- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfe-

kowane, 
• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szcze-

gólności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać z urzą-
dzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe 
korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy 
na stałe. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracu-
jącego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, jak 
również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na wła-
ściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymo-
gi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 

• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożno-
ści, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratun-
kowy. 

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszyst-
kich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi lub 
zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

 

 

1.6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
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Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wa-
gowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

1.6.10  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.7  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-
mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa-
nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z da-
nego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzy-
skane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczę-
ciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzo-
ru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-
riałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Ro-
bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-
wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim za-
miarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru . 

1.8  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą-
ce jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10 Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru bę-
dą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.11  Kontrola jakości robót. 

1.11.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wy-
konywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami In-
spektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadze-
nia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzial-
nych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i stero-
wania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i 
formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
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-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  
       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    
       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdze-
nie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót ba-
danych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca. 

 

1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In-
spektora nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

 

1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność mate-
riałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zosta-
ną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów tech-
nicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12  Dokumenty budowy 
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− Dziennik budowy 
   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonują-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwa-
łą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone 
datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w  robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonaw-
cy Robót. 

• Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postę-
pu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
niki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze do-
stępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.13  Obmiar robót. 

1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na pi-
śmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentual-
nych płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 

1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 
również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumia-
ły i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
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formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspek-
torem Nadzoru. 

1.14. Odbiór robót. 

 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
a) Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, któ-

re po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które 
w dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
zoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfi-
kacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i ko-
rekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót. 

  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz                       
z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 

c) Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Ro-
bót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin od-
bioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbio-
ru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-
menty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne-
go nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty po-
prawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. „Odbiór ostateczny  Robót”. 
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1.15   Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w ST i DP. 
Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane  w dokumentach 
umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

 

1.16   Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
1.16.3   Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 
1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 

Roboty rozbiórkowe. 
 

SST – B 01.01.00 
 
 

Pętla Żuławska – rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku 

– zadanie 2:  

Utwardzenie placu do zimowania jachtów z zagospodarowa-

niem terenu 

 

Kod CPV : 45111300-1      
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 
SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji 
PĘTLA ŻUŁAWSKA – ROZBUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU – ZADANIE 2: UTWARDZENIE PLACU DO 

ZIMOWANIA JACHTÓW Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 
• Rozbiórkę istniejących nawierzchni i podbudów z transportem we wskazane miejsce zdemonto-

wanych płyt betonowych 
• Rozbiórkę istniejącego krawężnika (przebudowę wzdłuż krawędzi łączącej nowy plac z istnieją-

cymi utwardzeniami)  
• Rozbiórkę/przebudowę elementów sieci wodociągowej (zmiana lokalizacji hydrantu) 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 
OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

     W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „               
( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   
                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 
  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 
 

4.  Sprzęt i transport.  

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
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Podczas robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt po-
winien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Podczas prac rozbiórkowych stosować następujący sprzęt|: 
• piła do cięcia stali, 
• ładowarka, 
• nożyce mechaniczne do stali, 
• agregat sprężonego powietrza, 
• młot pneumatyczny, 
• łopaty , taczki,  itp. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki stolarki i ścian itp. należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, powinny znajdować się poza obrębem robót rozbiórko-
wych. 

5.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony przez Inspektora. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładow-
cze i odwieść na miejsce wskazane przez Inspektora. 
 
Demontaż płyt betonowych i krawężników należy wykonywać ostrożnie w celu nie uszkodze-
nia ich a zdemontowane płyty należy przetransportować we wskazane miejsce.  
 
 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpa-

dów 
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• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
 
 
NIE WOLNO: 
� ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
� obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
� zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
� gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czę-
ściach obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy: 
� prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie, 
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-

wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewró-
cenia się innego fragmentu konstrukcji 

� elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

� elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
� znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
� przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsy-

powe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

6.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.   Obmiar robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Jednostki obmiaru: 

• m3 (metr sześcienny) – roboty rozbiórkowe, 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 
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8.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją niniejszą ST oraz wyma-
ganiami dokumentów odniesienia. 
  

9.    Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi. 
Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy 
przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych w ramach inwestycji   
 
Pętla Żuławska – rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku – zadanie 2: Utwardzenie placu 
do zimowania jachtów z zagospodarowaniem terenu 
. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyjnych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową, a zakres robót  obejmuje:   

 

1.  Fundamenty pod słupki do poboru wody i prądu 

 

 Szczegółowy zakres prac został określony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   
                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 
  KATEGORIA  45111000-8 Roboty ziemne. 
 
 

  GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                             kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej. 
             KLASA  45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   
                                                             specjalistyczne. 
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KATEGORIA            45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych    
oraz podobne roboty.  

                 -      45261100-5     Wykonywanie konstrukcji dachowych. 
            KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

 -       45262210-6     Fundamentowanie  
      -  45262300-4  Betonowanie. 
    - 45262310-7  Zbrojenie. 

             -   45262600-7      Różne specjalne roboty budowlane 
 -       45262500-6      Roboty murarskie i murowe. 

 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty konstrukcyjne powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 
sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stoso-
wanych systemów i materiałów. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 
Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać od-
powiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                        
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

 

Beton i jego składniki. 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku wg PN-B-19701. 
Zalecany do betonów konstrukcyjnych cement portlandzki. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712. 
Woda powinna być “odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadać PN-B-06250. Dodatki powinny po-
nadto posiadać wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczeniowe.  Należe je stosować zgodnie z 
instrukcją producenta. 



  
  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 5 -

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
Wykonawca powinien przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegółowe receptu-
ry robocze mieszanek dla wszystkich rodzajów betonów, które zostaną 
użyte. Receptury te powinny być umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i do 
jednego zarobu betoniarki. Dane te należy korygować w miarę potrzeb. 
W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwórni powinien on posiadać wymagane cer-
tyfikaty i świadectwa jakości. 

Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PNH- 93215. Właściwości stali 
powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-84020 . 
Pręty zbrojeniowe powinny być oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych palm 
lub innych zanieczyszczeń. Metody czyszczenia nie powinny powodować zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe posiadające uszkodzenia zewnętrzne 
(pęknięcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogą być użyte. 
 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-
dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 
 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt: 

• stacjonarny tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne, 
• pompy do betonu, betoniarki-gruszki, 
• spawarka elektryczna, 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, 
• koparki, 
• wibratory do betonu, 
• nożyce do stali zbrojeniowej, 
• giętarki,  
• łopaty , taczki, wiadra itp. 

Sprzęt używany w robotach konstrukcyjnych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploata-
cyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

 

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
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6.  Transport. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-

nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 
• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód do transportu betonu + pompa, 
• samochód samowyładowczy. 

Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu 
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 
Transport stali zbrojeniowej i profilowej 
Stal zbrojeniową i profilowa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach za-
bezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 
Transport elementów prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabez-
pieczających je przed uszkodzeniami. 
Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W 
przypadku korzystania z betonu z wytwórni transport na miejsce budowy powinien odbywać się 
przy pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-
wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.2. Zasady prowadzenia robót 

7.2.1. Ogólne zasady 

• wszystkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych, 
• przy wykonywaniu przebudowy wewnątrz budynku należy zachować szczególną ostrożność, 
• należy sprawdzić wszystkie wymiary związane z wbudowaniem elementów stalowych bezpo-
średnio na montażu (dokonać ewentualnej korekty), 

• usuwanie elementów oraz wykonywanie otworów należy wykonywać metodami bezwstrzą-
sowymi, 

• podczas wykonywania nowych otworów w ścianach murowanych – istniejących należy pod-
stemplować istniejące stropy, 
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• dopuszcza się wykonanie otworów w elementach żelbetowych nowoprojektowanych o średni-
cy do 20 cm, 

• nie dopuszcza się wykonywania przebić i otworów w elementach konstrukcyjnych istniejące-
go budynku (podciągi żelbetowe i słupy), 

• w istniejących płytach stropowych dopuszcza się wykonywanie pojedynczych otworów o 
średnicy maksymalnie do 15 cm – po uprzedniej konsultacji z projektantem, 

• przejścia instalacji wewnętrznych przez istniejące ściany należy wykonać bezpośrednio pod 
stropem. szerokość otworu do 40 cm, wykonanie otworów szerszych należy uzgodnić z pro-
jektantem, 

• wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez powłoki ochronne – 
malowanie lub cynkowanie ogniowe, 

• wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „warunkami technicz-
nymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, sztuką budowlaną, obowiązu-
jącymi normami, zachowując przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze). 

• wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znak bezpieczeństwa 
„b”, oraz spełniać warunki normowe, 

• wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem, 
• podczas prac ziemnych należy dokonać oględzin zalegającego gruntu i ocenić go pod wzglę-

dem nośności. W przypadku stwierdzenia gruntów innych niż przyjęte w projekcie należy wy-
konać ponowną analizę nośności posadowienia. 

7.2.2. Zasady wykonywania zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia  
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. 
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejna należy opalać np. lam-
pami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
b) Przygotowanie zbrojenia 
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gię-
cie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
- Haki, odgięcia prętów, włącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91 IS-10042 
c) Montaż zbrojenia 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem  
szalowania bocznego. 
- Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozsta-
wu prętów. 
- Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie  
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości  
otulenia.  



  
  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 8 -

- Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie 
z rysunkami roboczymi przez spawanie. 
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do 
zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 
odpowiednie uprawnienia. 
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
- Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać: 

- w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie, 
- w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

- Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań 
prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie.  
- Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich 
nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim.  
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby. 

   7.2.3. Betonowanie 

Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  
budowlane.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzo-
ru) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobów łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  
- zestawienie koniecznych badań,  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a szczególności:  
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą  
wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dyla-
tacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 
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Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i  
PN-B-0625. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpi-
sem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym  
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo zdo-
kładnością: 
±2% - przy dozowaniu cementu i wody 
±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Donatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co naj-
mniej raz w roku. 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesią-
cu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgo-
ceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być on krótszy niż 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej ła-
twe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stoso-
waniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,Om).  
Opad betonu: 
- Fundamenty: 70-80 mm, 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm  
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu beto-
nu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko 
przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów doku-
mentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub ruro-
ciągu pompy,  
- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/mm, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyj-
mować powoli w stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promie-
niem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
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- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomo-
stów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 
tak, aby nie powstały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do po-
wierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych odruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowa-
nia nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Je-
żeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzed-
nio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-
śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo ro-
bót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
 

Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wo-
doszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton prze 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż 
po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnością betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia + 
15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej 
do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kru-
szywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
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- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymogom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projek-
towa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośred-
nio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

   

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Zestawienia materiałów (przekroje, wymiary, rodzaje materiałów) znajdują się w DP. 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

8.1. Zbrojenie 

Badania stali na budowie 

- Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton.  
- Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia grani-
cy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zgina-
nych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
- Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej 
- stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inwestora.  

Badania w czasie budowy 

- Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi, 
- Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i ta-
śmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Techniczną oraz PN-63/B-0625. 

Tolerancje wykonania 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia:  
- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm.  
-   Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nic powinna przekraczać- - 10 mm. 
-  Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3 %, 
- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm.  
- Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie pow. przekraczać +0.5 m. 
- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
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8.2. Betonowanie 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
• Szalunków  
• Zbrojenia  
• Cementu i kruszyw do betonu  
• Receptury betonu  
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  
• Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
• Dokładności prac wykończeniowych, 
• Pielęgnacji betonu. 

 

  9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 

10.1. Zbrojenie 

Odbiór stali na budowie 
- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali- Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali,  
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztu-
ki dla każdej wiązki. 
- Dostarczona na budowę stal, która: 
a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
c) pęka przy wykonywaniu haków, może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyska-
nia pozytywnych wyników badań wg normy PN-91/H-043. 

Odbiór zamontowanego zbrojenia 



  
  ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
   - 13 -

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inwestora 
oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
- Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
- rozstaw strzemion,  
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień,  
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

10.2. Betonowanie 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością be-
tonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. 
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na 
porównaniu jej z rysunkami roboczymi.  

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

 

 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     
i urządzeń  

a)  Normy: 
• PN-89/H-84023-06 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-ENV 10080:2004  - Stal do zbrojenia betonu.  
• PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
• PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
• PN-ISO 6935-2:1998  - Stal do zbrojenia betonu. 
• PN-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania. 
• PN 82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
• PN-91/H-043 10 - Próba statyczna rozciągania metali 
• PN-H-04408 Metale. technologiczna próba zginania.  
• PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze oto-

czenia.  
• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-EN 998-1:2004  - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
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• PN-EN 1015-12:2002  - Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

• PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
• PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-

nych betonów komórkowych. Wymagania i badania   przy odbiorze. 
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podział. 
• PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
• PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.  
• PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.  
• PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  
• PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 
• PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek. 
• PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymaga-

nia dotyczące próbek do badania i form. 
• PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych. 
• PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wyci-

nanie,  ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda ultradźwiękowa badania wy-

trzymałości betonu na ściskanie.  
• PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania wy-

trzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  
• PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
• PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne  
• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  
• PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
• PN-87/H-0 1104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-0 1105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  
• PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  
• PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.  
• PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.  
• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-

stawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowa-
nie.  

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania.  

• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do  
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  
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• PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymia-
rów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).  

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
• PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych.  
• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.  
• PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych.  
• PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie ra-

diogramów.  
• PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze.  
• PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
• PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  

          (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 
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Pętla Żuławska – rozbudowa przystani żeglarskiej w Błot-
niku – zadanie 2: Utwardzenie placu do zimowania jach-

tów z zagospodarowaniem terenu 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej skrótem SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania nawierzchni w ramach in-
westycji Pętla Żuławska – rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku – zadanie 2: Utwardzenie 
placu do zimowania jachtów z zagospodarowaniem terenu. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

• wykonanie podbudów 

• utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi betonowymi 

• utwardzenie nawierzchni płytami typu Meba 

• utwardzenie nawierzchni płytami typu krata z PP PE 

 

 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   
                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

KATEGORIA              45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby. 
-       45112210-0     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej. 
    KLASA     45230000-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA  45233000-9   Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,  
                                                           fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
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-    45233140-2     Roboty drogowe 
-      45233161-5    Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

  -      45233200-1     Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
-      45233222-1     Roboty budowlane w zakresie układania chodników 

i asfaltowania  
-      45236000-0     Wyrównywanie terenu. 
-      74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-
temów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST. 

 

 

-warstwa ścieralna z płyt ażurowych MEBA o podwyższonych  parametrach   

 wytrzymałościowych / warstwa ścieralna z płyt betonowych pełnych / warstwa ścieralna z płyt tu-
pu krata z PP PE, gr. 12cm 

-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0-31,5mm, gr. 18cm 

-geowłóknina separacyjna 

-geokrata wys. 15cm wypełniona żwirem 

-warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR min. 25 
% gr. 20 cm 

-geowłóknina separacyjna 

-grunt rodzimy 
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Powierzchnia zagospodarowania jest następująca: 

 

- płyty typu MEBA    - 1577,9 m2  

- płyty betonowe pełne    -   729,1 m2  

- płyty typu krata z PP PE   -   298,4 m2  

- krawężnik betonowy 15x25 cm  -   227,0 mb 

 

 

Kraty z PP PE – należy zastosować kraty spełniające wymagania obciążenia tj. umożliwiające po-
ruszanie się po nich dźwigu 15t transportującego jachty i obciążeń dynamicznych od tego ruchu i 
ewentualnego samochodów i przyczep przewożących jachty. 

Plac ograniczyć z każdej strony krawężnikiem betonowym 15x25cm na ławie betonowej. 

Tablica 1. Parametry mechaniczne geokraty  

Lp. Parametr Wartość Metoda badania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 

1. − wzdłuż pasma  
2. − w poprzek pasma  

 

57,4 (-4,6) 

- 

PN ISO 10319 

22. Wydłużenie względne przy obciążeniu maksy-
malnym [%] 

1. − wzdłuż pasma  
2. − w poprzek pasma  

 

 

9 (±1,1) 

- 

PN ISO 10319 

33. Wytrzymałość na rozciąganie z uwzględnieniem 
pełzania w okresie 120 lat przy średniej tempera-
turze gruntu 10°C  

23,3 ISO 13431 

 
 

Tablica 2. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny  

Parametr Wartość Metoda badania 

Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m] 

 • wszerz pasma  
 • wzdłuż pasma  

 

50 

200 

PN ISO 10319:1996  

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym [% 

 • wszerz  
 • wzdłuż  

 

9 

10 

PN ISO 10319:1996  
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Umowny wymiar porów O90 [mm] 0,45 BS6906 Część 2  

Grubość przy nacisku 2 kPa [mm]  2,0 PN-EN 964-1:1999  

Przepływ wody prostopadły do płaszczyzny geotkaniny [l/m2/s] 98 BS6906 Część 3  

 
 

 
Rodzaje materiałów: 
• Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trsy, 

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe               
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 

• Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera. 

• Krawężniki (opornik) betonowe, proste i łukowe. 
-  W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: U   -   

uliczne, D  -  drogowe. 
-  W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 

betonowych: prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, prostokątne - rodzaj „b”. 
-   Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o faktu-

rze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady 
oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

-  Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 

  Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla ławy betonowej - beton klasy B 15 lub 
B 10, wg PN-B-06250. 
Krawężniki o wym. 15x30x100cm (wtapiane i wystające) 

• Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. Piasek na podsypkę cemen-
towo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom   PN-B-06712. Piasek do zaprawy cemento-
wej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. Żwir stosowany do wykonania ław pod 
krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-1111. Inny materiał można stosować pod 
warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 

• Wymagania dla kruszyw: 
Do wykonania podbudowy należy użyć   kruszywa, według PN-B-11112:. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla: 
− klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
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− klasy II i III, 
− dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku 
co najmniej 2. 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

• Beton użyty na ławę betonową pod krawężnik powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250.  
• Cement użyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

niższej niż 32,5 według wymagań PN-B-19701.  Przechowywanie cementu powinno  być  zgodne 
z BN-88/6731-08 . 

• Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-
twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-
dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

5.  Sprzęt  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 
• Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 

• Sprzęt do robót ziemnych: 
− ospajanie  wydobywaniegruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 
− transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzęt zagęszczający (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
− zagęszczarki płytowe 

• Inne:  
− betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mine-

ralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
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− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich, 
− walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach, 
− szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących, 

 

Sprzęt  powinien  gwarantować  uzyskanie  odpowiedniej  jakości robót. Dobór sprzętu powinien 
być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 
6.  Transport. 

            Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
• Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju grun-
tu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wy-
dajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stoso-
wanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

• Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgo-
ceniem. 
• Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 
• Transport betonowych kostek  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, 
gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samo-
chodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.] 
• Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-
wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robót które uwzględ-
niają wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana budowa. Wykonawca robót jest odpowie-
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dzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, zaleceniami Kie-
rownika Budowy. 

Opinia geotechniczna: 

Na podstawie przeprowadzonych badań i opinii geotechnicznej projektowany obiekt posa-
dowiony będzie na piaskach gliniastych - grunty bardzo wysadzinowe,  grupa G4. 

Sposób rozłożenia sekcji geokraty obejmuje:  

1. Wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geokraty 

2. Rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiarów i kształtu pla-
stra miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, wypełnienie skrajnych komórek sekcji 
materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy zakotwić przez wbicie pionowych ele-
mentów mocujących geokratę lub zapełniając skrajne komórki kruszywem lub materiałem ziem-
nym. Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na nią całą sekcję gekraty, a następnie całość 
odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji 

3. Rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geokraty z dopasowaniem krawędzi przyległych sekcji 

4. Wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki wbijającej 
metalowe zszywki lub inną metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.) 

5. Rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia wszyst-
kich sąsiadujących sekcji geokraty lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie materiału 
zasypowego wokół wypełnianych sekcji geokraty 

6. Wypełnianie komórek geokraty, przy:  

- zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowarki, spycharki, równiarki itp.,  

- zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geokraty z wysokości większej niż 
1 m,  

- zapełnianiu komórek geokraty metodą „od czoła", z tym że niedopuszczalny jest ruch maszyn po 
niewypełnionych sekcjach  

- zakończeniu zasypywania komórek geokraty, gdy materiał zasypowy znajduje się ok. 5 cm po-
nad górnymi krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne na powierzchni 
komórki geokraty),  

- wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub mechanicznie (np. rów-
niarką, spycharką) 

7. Zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką płytową 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. Sprzęt cięższy 
można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geokraty, natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę 
płytową) zaleca się stosować do zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją geokraty  

8. Usunięcie nadmiaru materiału uzupełniającego do poziomu górnych krawędzi komórek, jeśli 
przewiduje się ułożenie kolejnej, wyżej leżącej warstwy geokraty, tak aby widoczna była struktura 
komórkowa sekcji 
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9. Układanie kolejnych, wyżej leżących warstw geokraty, które dokonuje się z przesunięciem, co 
zabezpiecza przed utratą materiału zasypowego (wypieranie materiału zasypowego z pomiędzy 
kolejnych warstw geokraty oznacza nadmierne zagęszczenie materiału) 

10. Wypełnianie skrajnych komórek sekcji, sąsiadujących bezpośrednio z dowolnym prefabryko-
wanym betonowym elementem drogowym, za pomocą betonu (np. B10) w celu ochrony przed 
zniszczeniem tej części sekcji w wyniku najeżdżania na nią pojazdów 

11. Pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie geosiatki 
komórkowej i wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową 

 

Odwodnienie placu poprzez spadki poprzeczne i podłużne powierzchniowo na przyległe tereny zie-
lone oraz otwory w nawierzchni 

  7.1 Prace pomiarowe 

Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić ob-
liczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalsze-
go prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy.           

  7.2 Wykonanie koryta,  profilowanie i zagęszczanie 

Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu muszą być wcześniej 
przygotowane przez obsługę geodezyjną i zaakceptowane przez Inżyniera.  
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny spo-
sób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek w odstępach nie więk-
szych niż 10 m, aby umożliwiało naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 
Obsługa geodezyjna powinna wyznaczyć wszystkie przejścia urządzeń obcych w poprzek wykony-
wanego koryta.  
W obrębie tych przejść roboty należy prowadzić z dużą ostrożnością pod nadzorem uprawnionego 
przedstawiciela Właściciela danego medium. 
Po wyznaczeniu zakresu robót oraz po ich odpowiednim oznakowaniu należy przystąpić do wyko-
nania koryta pod konstrukcję nawierzchni. Głębokość wykopu oraz zakresy robót podaje przedmiar 
robót. Urobek należy załadować na samochody i odwieźć na odkład, który wskaże Inżynier. 
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Profilowanie podłoża  

Przed profilowaniem dna koryta należy sprawdzić czy istniejące rzędne  terenu  umożliwiają uzy-
skanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z dokumentacją projektową.  Zaleca  się  aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podło-
ża. Jeżeli powyższy  warunek  nie  jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  prze-
widzianym  do  profilowania  Wykonawca powinien spulchnić podłoże  na głębokość zaakceptowa-
ną przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt  spełniający  wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu w ilości  koniecznej  do  uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić  warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Jeżeli  rzędne  podłoża 
przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania  dodatkowego gruntu to przed przy-
stąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić dla uzyska-
nia wymaganej wartości Is. Profilowanie podłoża polega na nadaniu mu spadków podłużnych i po-
przecznych jakie wymaga dokumentacja projektowa. 

Zagęszczenie podłoża  

Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy przystąpić do jego dogęszczania.  Zagęszczanie  
należy  kontrolować  wg  normalnej  próby Proctora  przeprowadzonej  zgodnie  z PN-B-04481 (me-
toda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Wartość wskaźnika  
zagęszczenia do głębokości 20 cm winna wynosić Is=0,97. Jeżeli w podłożu występuje grunt grubo-
ziarnisty. Kontrolę zagęszczenia podłoża należy  oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny  moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 Zał. B. Minimalny pierwot-
ny moduł odkształcenia E1  ≥ 60 MPa a wtórny  E2  ≥ 120 MPa. Stosunek wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać  2.2.  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od  wilgotności optymalnej. 
Odchylenie od wilgotności optymalnej nie powinno przekraczać w gruntach niespoistych ±2% 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczaniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże  uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do 
czasu jego naturalnego osuszenia.  

 

 

  7.3 Wykonanie podbudowy  

Przygotowanie podłoża 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy.  
Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wy-
konane ulepszenie podłoża. 
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Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumenta-
cją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w normach. 
Paliki, szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  

  7.4  Montaż krawężników 

Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami  

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kra-
wężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 

  7.5  Wykonanie nawierzchni  

Miejsca postojowe: 

- Nawierzchnia i  podbudowa zgodnie z dokumentacją projektową 
- Nawierzchnia z kraty z PP PE należy ułożyć zgodnie z instrukcją producenta, tak by zapewniała 

odpowiednią nośność dla poruszania się dźwigu 15 t transportującego jachty 
- Obramowanie nawierzchni wykonać z krawężnika betonowego drogowego o wym. 

15x30x100cm i ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Ustawianie krawężników na 
ławach betonowych wykonać na podsypce cem-piask gr. 5cm po zagęszczeniu. Światło krawęż-
nika od strony najazdowej zlcowane. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm.  

    
- Roboty ziemne polegają na usunięciu ziemi oraz wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998. Przed przystąpieniem od robót na-
wierzchniowych należy sprawdzić zagęszczenie podłoża. Grunt podłoża należy zagęszczać przy 
jego wilgotności optymalnej, wymagany wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić ≥0,97. 
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Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom DP i ST oraz muszą po-
siadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

8.1.  Nawierzchnie z kostki 

Badania w czasie robót 

• Sprawdzenie podłoża 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowied-
nimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

     - Głębokości koryta, o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
- Szerokości koryta: ± 5 cm. 

• Sprawdzenie podsypki 
     Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z zaleceniami Inżyniera. Dopuszczalne odchylenia w grubości 
podsypki nie mogą przekraczać ±1 cm. 

• Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST: 
- Pomierzenie szerokości spoin, 
- Sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- Sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

• Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każde 15 do 
30 m2 ułożonej nawerzchni w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m na-
wierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,8 cm. 

• Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 10 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą prze-
kraczać ± 3 cm. 

• Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz 
na każde 15 do 30 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 20 m. Do-
puszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,5%. 
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 
odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, wykonanej nawierzchni, 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

10.  Odbiór robót. 

     Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kie-
rownika Projektu,  jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych  przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami. 
Odbiór  wyprofilowania, zagęszczenia podłoża dokonywany jest na zasadach  odbioru robót zanika-
jących i ulegających zakryciu i powinien być  przeprowadzony w czasie  umożliwiającym  wykona-
nie ewentualnych napraw bez hamowania  postępu  robót. Odbioru  dokonuje Kierownik Projektu 
na podstawie  raportów  Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających  ba-
dań  i  pomiarów oraz oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu 
ustali zakres wykonania  robót poprawkowych lub poleci powtórzenie  robót według zasad określo-
nych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawione  Wykonawca wykona na własny koszt w  termi-
nie ustalonym z Kierownikiem Projektu.  

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

 
11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a)  Normy: 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

• PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
• PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do na-

wierzchni drogowych 
• PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
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• PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
• PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 
• PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
• PN-EN 12591:2002(U) Asfalty drogowe 
• PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
• PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
• PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
• BN-B-06250 - Beton zwykły 
• BN-B-19701-Cement 
• BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie 
• PN-B-32250 - Woda do betonów i zapraw 
• BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
• BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe 
• BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.  
• BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
• PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. BN- 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są wy-
magania dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowej i deszczowej w  ramach projektu pt. 
PĘTLA ŻUŁAWSKA – ROZBUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ W BŁOTNIKU – ZADANIE 2: 
UTWARDZENIE PLACU DO ZIMOWANIA JACHTÓW Z ZAGOSPODARO WANIEM TERENU  

 
 

2.    Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy realizacji 
zadania  zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:  

• rozbiórkę istniejących nawierzchni (nawierzchnie,  krawężników itp.),  
• prace pomiarowe związane z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych: 

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punk-
tów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
• roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia) związane z budową ru-

rociągów wodociągowych. 
• budowę odcinka sieci wodociągowej (dla zmiany lokalizacji hydrantu) 
• demontaż i montaż  hydrantu nadziemnego 
• budowę rurociągów zasilających w wodę słupki, które mają umożliwi ć pobór wody, ich podłą-

czenie i uruchomienie 
 

Szczegółowy zakres prac został określony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

3.1 Określenia podstawowe 

  Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
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• Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń inst. 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów lub hałd ziemnych. 

• Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadni-
czym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnia terenu, przy 
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 

• Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 
1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

• Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koń-
cowy punkt trasy. 

• Głębokość wykopu – odległość pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terenu po zdję-
ciu warstwy ziemi urodzajnej. 

• Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związa-
nych z tym obiektem. 

• Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
• Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wie-

trzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami natu-
ralnymi. 

• Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności  
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych 
itp. 

• Podłoże – cześć konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód miedzy dnem wykopu a obsypką 
lub zasypką wstępną. 

• Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej za-
gęszczeniem. 

• Głębokość przykrycia – pionowa odległość miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu. 
• Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
• Zasypka główna – Wypełnienie gruntem miedzy górna powierzchnia zasypki wstępnej a po-

wierzchnia terenu, nasypu. 
• Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda. 
• Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia ob-

ciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   
                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

KATEGORIA  45111000-8    Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
       -  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     

                                 budowę i roboty ziemne. 
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- 45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
KATEGORIA  45112000-5     Roboty w zakresie usuwania gleby. 

-       45112100-6     Roboty w zakresie kopania rowów. 
-       74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA    45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociąg 
gów, ciągów komunikacyjnych i linii  energetycz-
nych. 

-      45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budowa ru-
rociągów. 

-      45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   
i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

KATEGORIA  45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
-      45232100-3      Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
-      45232411-6      Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody 

ściekowej. 
 

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Roboty  powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-
temów i materiałów. 
 Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                            
z Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
  Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,              
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicz-
nej” OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
„B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
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Materiałami podstawowymi stosowanymi przy robotach na terenie inwestycji są m.in.:  

L.p. Rodzaj obiektu Parametr 

1 Rurociągi PE DN 90 PN PN10 (woda) 4,2 m 
2 Hydranty nadziemne (zmiana lokalizacji) 1 kpl 
3 Zasuwy wodociągowe żeliwne dn 80 m (zmiana lokaliza-

cji) 
1 kpl 

4. Rurociągi PE Dz 40 PN10 (woda) 142,6 m 
5 Rurociągi PE Dz 32 PN10 (woda) 27 m 
6 Trójnik 40x40x40 - montaż 1 
7 Trójnik 40x40x40 – wcinka w istniejący wodociąg wD40 1 
8 Zasuwy wodociągowe żeliwne dn 50 3 

 
 

-  „słupki” umożliwiające pobór energii elektrycznej i wody. Słupki zostaną wykonane z blachy nie-
rdzewnej z oświetleniem w górnej części słupka. Na każdym słupku będą zamontowane cztery 
gniazda elektryczne o napięciu 230V i jedno gniazdo trójfazowe. Każde gniazdo elektryczne będzie 
miało osobny  licznik poboru energii elektrycznej w wersji miniaturowej (montowany na słupku). 
Każdy słupek zostanie wyposażony w dwa punkty poboru wody. Szczegółowe parametry i rozmiesz-
czenie wyposażenia na słupku należy uzgodnić z Inwestorem przed zamówieniem. 

 
 

- wysokość słupka 1000 mm (wysokość bez lampy) 
- oświetlenie energooszczędne LED 
-  gniazda elektryczne 4x16A 
- jednofazowy miniaturowy licznik kWh (na jedno gniazdo 16A) - 4 szt. 
- trójfazowy miniaturowy licznik kWh 
- 2 punkty poboru wody z szybko złączkami do węży -  3/4” 
    Przybliżony wygląd słupków na zdjęciu poniżej. 
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Słupek istniejąc - przybliżony wygląd słupków 
 
Składowanie materiałów 

 

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka.  
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpo-
wiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inspektora Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi po-
twierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-
dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 

5.  Sprzęt  

  Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
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Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-
nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

•  koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3  
•  ubijak spalinowy 200 kg, 
•  pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 
•  wciągarki ręczne, 
•  zagęszczarka wibracyjna, 
•  wciągarki mechaniczne, 
•  sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 
•  pompy odwadniające, szalunki, 
•  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
•  podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora itp. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umo-
wy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 

6.  Transport. 

  Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny tech-

nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 
•  samochody skrzyniowe, 
•  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-
wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

7.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

7.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecz-
nej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników   
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 

7.2 Roboty ziemne – wykopy  
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Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne szalowane zgodnie warunkami technicznymi 
według PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do istnie-
jącej infrastruktury podziemnej, do głębokości wykopu i danych geotechnicznych. W miejscach ko-
lizji z liniami kablowymi wykopy wykonać ręcznie. W miejscach zbliżeń do istniejących budynków, 
sieci układać metodą przecisku w celu zabezpieczenia konstrukcji budynków. 
Dla wszystkich robót liniowych przewiduje się wykopy mechaniczne w 90% (ręczne w 10%).  
W miejscach słabej nośności gruntu /przewarstwienia torfowe, piaski próchnicze/ w wykopach li-
niowych należy wymienić podłoże na podsypkę piaskowo-żwirową o grubości 20 cm i zastosować 
wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie tkanin wzmacniających. Pod studniami w przypadku natra-
fienia na grunty słabonośne wymienić podłoże na podsypkę piaskowo-żwirową o grubości 50 cm i 
zastosować tkaniny wzmacniające.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów mechanicznie ustalić za pomocą przekopów prób-
nych dokładną lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem 
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Wykonać potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia 
istniejącej instalacji pod nadzorem właściwych instytucji. W przypadku ewentualnego zbliżenia ro-
bót do napowietrznych linii energetycznych należy wystąpić o zgodę na ich czasowe wyłączenie. 
Wydobyty grunt powinien być składowany w nasypie wzdłuż jednej strony wykopu w odległości 
min. 1 m od krawędzi wykopu, tam gdzie pozwalają na to warunki.  
Głębokość układania przewodów została przedstawiona na rysunkach w DP. Minimalna szerokość 
wykopu pomiędzy ścianą rury a ścianą wykopu powinna wynosić 0,25 m. Jeśli istnieje potrzeba 
wchodzenia między studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna przestrzeń robocza po-
winna wynosić 0,5 m. Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. 
Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1 m, 
lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana na eta-
pie wykonywania robót budowlanych. Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o ścia-
nach pionowych o głębokości nie większej niż 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia 
terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Stateczność wykopu powinna 
być zabezpieczona przez: 
• zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych, 
• utrzymanie odpowiedniego nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
Jeżeli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudo-
wa. Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu okre-
ślonego w PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. 
Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić od-
wodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wy-
płynięciem. 
W razie potrzeby wykonać niezbędne przejścia i kładki dla pieszych. Teren budowy ogrodzić i            
oznakować. Otwarte wykopy pozostawione po zmierzchu oznakować i oświetlić. 

  7.3 Wykonanie podsypki 

Na dnie wykopu należy ułożyć podsypkę o grubości 150 mm z piasku nie zawierającego gliny, 
ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić rurę zewnętrzną.  W przypadku natrafienia na 
grunty słabonośne (przewarstwienia torfowe, piaski próchnicze) podsypkę należy zagęścić wykonać 
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o gr. 200mm z zastosowaniem tkanin wzmacniających. Granulacja piasku powinna wynosić 0 ÷ 8 
mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8 ÷ 20 mm).  
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio 
na nim. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość osypki należy zwiększyć o 0,05 m. Pod studnie i studzienki projektuje się wyko-
nanie podsypki o wysokości 0,15 m, a w miejscach gdzie występują przewarstwienia gruntami sła-
bonośnymi 0,50 m z zastosowaniem tkaniny wzmacniającej. 

   7.4 Wykonanie obsypki i zasypki 

Obsypkę wykonywać należy warstwami, równolegle po obu stronach rur, zagęszczając dokładnie 
każdą warstwę (grubość warstwy nie większa ni  1/3 średnicy rury). Pierwsza warstwa, aż do osi ru-
ry powinna być zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. Dla zapewnienia całkowitej 
stabilności przewodu materiał obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą 
wykopu. Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru, miejsca połączeń muszą pozo-
stać nie zasypane. 
Zasypkę wykopu należy wykonać zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypkę należy wykonywać 
do uzyskania min. 20 cm warstwy zagęszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spełnieniu tego 
warunku można przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt mechanicznie warstwami 
grubości 30 cm. 
Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do 
projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w pasie drogowym wykonywanego spo-
sobem mechanicznym nie może być mniejszy niż  JD ≥ 1,0 stopnia w skali Proctora, aby umożli-
wić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po skończeniu prac. Grubość zagęszczanych 
warstw nie powinna być większa niż: 

• 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
• 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, 
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub 
powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości.  
Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 
Po zasypaniu warstwy piasku /ok. 30 cm nad przewodem/ na całej trasie przewodu wodociągowego 
i kanalizacji należy ułożyć metalizowaną taśmę ostrzegawczą o szerokości min. 15,0 cm.  

   7.5  Odwodnienie wykopów 

W przypadku występowania wysokiego stanu wód gruntowych wykopy należy odwadniać przez za-
stosowanie igłofiltrów i pomp próżniowych.  
 

7.6 Budowa sieci wodociągowej  
 

Rozwiązania szczegółowe: 
−  wodociąg układać na głębokości zgodnie z rysunkiem profili podłużnych w DP. Nad wodocią-

giem (ok. 30 cm) ułożyć taśmę sygnalizacyjną w kolorze niebieskim z zatopioną wkładką meta-
lową. Końcówki taśmy wprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów, 

−  Zmiany kierunku przebiegu sieci wodociągowej wykonać przy użyciu kształtek segmentowych 
z o odpowiedniej średnicy, 
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−  Węzły wodociągowe z kształtek żeliwnych. W węzłach stosować zasuwy wodociągowe żeliw-
ne, kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem, zabezpieczone przed korozją co najmniej farbą 
proszkowo-epoksydową, 

−  Zasuwy w węzłach uzbroić w obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne do zasuw oraz oznako-
wać tabliczkami z domiarami na słupku stalowym ocynkowanym o średnicy DN 50 mm. Wy-
sokość posadowienia skrzynek żeliwnych dostosować do istniejącej niwelety terenu, 

−  Kształtki żeliwne kołnierzowe w węzłach winny być zabezpieczone przed korozją co najmniej 
farbą proszkowo-epoksydową, 

−  Do połączenia złączy kołnierzowych użyć uszczelek z EPDM oraz śrub, podkładek i nakrętek 
kadmowanych i ocynkowanych oraz zaizolować odpowiednią opaską termokurczliwą, 

−  Do połączenia rurociągów żeliwnych używać złączy kołnierzowych odpowiedniej średnicy z 
zabezpieczeniem przed wysuwaniem, 

−  W węzłach: przy trójnikach, stopach hydrantowych, kolanach i łukach > 220 i na końcówkach 
należy stosować bloki oporowe, 

−  Do montażu węzła hydrantowego zastosować: zasuwę z miękkim doszczelnieniem DN 100, 
obudowę teleskopową do zasuwy, skrzynkę zasuwową,  skrzynkę hydrantową (dla hydrantów 
podziemnych), króćce żel. FF DN 100 odpowiedniej długości lub odcinki rurociągu żeliwnego 
DN 100, stopę hydrantową żel. DN 100, hydrant nadziemny lub podziemny odpowiedniej dłu-
gości. Posadowienie hydrantu umocnić betonowym blokiem oporowym. Teren wokół hydrantu 
i zasuwy należy umocnić w promieniu 0,8 m przez ułożenie kostki betonowej z krawężnikami, 
na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Hydrant i zasuwę oznakować tabliczkami umocowa-
nymi na słupku stalowym ocynkowanym o średnicy DN 50 mm, 

−  Dopuszcza się stosowanie innych kształtek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i dostarcze-
niu rysunków inwentaryzacji węzłów. 

−  Przed zasypką wykonać inwentaryzację geodezyjną układanej sieci wodociągowej 

−  Po ułożeniu wodociąg należy poddać próbie ciśnieniowej wg. normy PN-81/B-10725. Następ-
nie przewód należy przepłukać i zdezynfekować, a wodę poddać analizie bakteriologicznej. Do 
odbioru końcowego należy przedstawić pozytywny wynik badania wody i atesty na zastosowa-
ne materiały z Państwowego Zakładu Higieny. 

−  Po zasypaniu wykopów naruszone nawierzchnie chodników, trawników i pozostałych elemen-
tów środowiska  należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

7.6.1   Próba ciśnieniowa, płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Próbę ciśnieniowa  
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-97/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Próbę szczelności 
przeprowadzać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu 
przed przemieszczaniem. Węzły połączeniowe należy pozostawić odkryte. Tak przygotowane od-
cinki poddać próbie na ciśnienie 10 bar. Próba szczelności jest pozytywna jeżeli w ciągu 30 minut 
nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu. Rury należy płukać 
dużym ciśnieniem i przepływem wody przy otwartych zaworach na końcówce sieci. 
Płukanie sieci wodociągowej  

Woda do płukania powinna być czysta, bez zanieczyszczeń mechanicznych. Płukać z prędkością 1 
m/s wypuszczając brudną wodę przez hydrant, aż do chwili, kiedy wypływająca woda będzie czysta 
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/ilość przepuszczonej wody przez rurociąg nie może być mniejsza od 10-krotnej objętości przepłu-
kiwanego rurociągu/. Protokolarnie odnotować wynik płukania. 
Dezynfekcja  

Po skończonym płukaniu wodę z przewodu wodociągowego poddać dezynfekcji wodnym roztwo-
rem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartości 25 mg Cl/dm3 wody. Przed odda-
niem wodociągu do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję i ponowne płukanie. Przewody wo-
dociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu w ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzi-
nach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg należy płukać wodą sieciową do momentu 
wypłynięcia na końcu przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury należy płukać wodą pod 
dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na końcu wodociągu. Po zakończeniu dezynfekcji i 
płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej i otrzymać po-
zytywną opinię na temat przydatności wody do picia. Wynik badań sanitarnych winien być trzykrot-
nie pozytywny. Po zakończeniu dezynfekcji wodociąg poddać ponownemu płukaniu. 
 

    

 
SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
W związku z koniecznością usunięcia kolizji projektowanego utwardzenia z siecią wodociągową konieczna jest 

zmiana lokalizacji istniejącego hydrantu oznaczona na rysunku nr 1 jako Hp1. Przy montażu hydrantu w nowej 

lokalizacji węzeł hydranty wyposażyć w pełną armaturę wodociągową (zasuwa żeliwna z miękkim  uszczelnie-

niem, skrzynkę do zasuw, kolano stopowe). Konieczne jest też wybudowanie odcinka sieci wodociągowej z rur 

PE Dz 90 PN 10. 
 
 

 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

8.   Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. 
Kontrola będzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ba-
dania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
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• Zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu prze-
wodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności prze-
wodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. Spraw-
dzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wy-
konanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na pod-
stawie oględzin i pomiarów. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.  

9.   Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót. 

10.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

     Odbiór robót ziemnych jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projekto-
wą, niniejszą ST oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
• Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy, przekopy, sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpiecze-
nie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- przygotowanie podłoża, przydatność podłoża naturalnego do budowy sieci, rodzaj podłoża, sto-
pień agresywności, wilgotności, 

- podłoże wzmocnione, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędne i głębokość ułożenia, 
- zasypanie, zagęszczenie wykopu; warstwa ochronna zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność. 

• Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

• Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla 
całego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego – odcinki pomiędzy 
miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych. 

  Odbiór robót montażowych następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu ba-
dań. Przed dokonaniem odbioru należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
• użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
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• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 
• szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy: 
• dokonać szczegółowych oględzin robót, 
• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót. 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
• szczelności przewodów i studzienek; 
• izolacji przewodów i studzienek. 
 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia wła-
ściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 
 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów robot, 
- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokoły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

11.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi i instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń. 
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Normy powiązane: 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

2. PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

4. PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

5. PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

6. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

8. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

9. PN-70/H-97051 
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

10. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 

11. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

12. PN-84/M-74003 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 Mpa. 

13. 
PN-83/M-
74024/00 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 
badania. 

14. 
PN-83/M-
74024/03 

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 Mpa. 

15. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

16. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa. 

17. BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

18. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 

19. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

20. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 

21. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 100. Wymagania techniczne. 

22. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. 

23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

24. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne 

25. PN-86?B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

26. PN-67/M-74083 
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji wodnych i 
gazowych 

27. PN-63/M-74084 Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hudrantów 

28. PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów 

29. PN-EN 12201-2 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – 
Polietylen (PE) 

 
 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

 


