

Ogłoszenie nr 510100127-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.

**Gmina Cedry Wielkie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonoj w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa”.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
tak

Nazwa projektu lub programu

Przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach projektu: nr RPPM.11.03.00-22-0016/17 Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 515471-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540051757-N-2020 z

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail maciej.kossakowski@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.  
Adres strony internetowej (url): [www.cedry-wielkie.pl](http://www.cedry-wielkie.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonoj w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa”.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

ZP.271.6.2020

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w ramach następującego zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłoczonoj w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul.

Długa”, w następujących specjalnościach: a) sanitarnej, b) elektroenergetycznej Zadanie obejmuje kompleksowy nadzór nad wykonaniem wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową, umową, SIWZ i uzyskaniem przez Wykonawcę robót budowlanych pozwolenia na użytkowanie. 2. Inwestycja „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa” zlokalizowana jest na działkach o numerach 16/4, 55/3, 360/2, 362, 363, 27, 69/2, 55/2, 51/3 obręb Cedry Małe, dz.nr. 332/20 obręb Koszwały, i obejmuje swym zakresem wykonanie niżej wymienionych prac: a) Rurociągi DN 200 PVC, SN8, SDR34, 200/5,9 (lite) b) Rurociągi DN 160 PVC, SN8, SDR34, 160/4,7 (lite) c) Studnie betonowe Ø 1200 z betonu klasy C35/45, prefabrykowane (z kinetami włącznicami), płyta przejściowa, włazy żeliwne typu ciężkiego D-400, przejścia szczelne d) Studnie systemowe DN400, kinety z PE lub z PP, rura wznosna PE lub PP, rura teleskopowa PVC, pokrywa typu ciężkiego D-400, e) Studnie systemowe DN315, kinety z PE lub PP, rura wznosna PE lub PP, rura teleskopowa PVC, pokrywa żeliwna typu (B125), f) wszystkie studnie obrukować kostką gr 8 cm ograniczoną obrzeżem o wymiarach od osi włazu 1,5mx1,5 m, g) Rurociąg tłoczne sanitarne DN 125, DN 90, DN 63 PEHD100, SDR17, PN10, łączone kształtkami elektrooporowymi, h) Przepompownie ścieków dwupompowe strefowe, teren wokół o nawierzchni utwardzonej z utwardzonymi wjazdami i ogrodzeniem systemowym bramą i furtką, ograniczonymi krawężnikami, także podmurówki. i) Przepompownie dwupompowe wyposażone w m.in.: podest, drabinka, poręcz, kominki wentylacyjne, włącz, belka wsporcza, prowadnice, łańcuchy, przewody tłoczne, połączenia kołnierzowe, elementy łączne, stopka żurawia (wszystkie elementy ze stali nierdzewnej), j) Pompownie dwupompowe należy wyposażyć m.in.; szafy sterujące w oparciu o moduł GSM/GPRS wyposażone w osprzęt zgodny z opisem w projekcie, urządzenia elektryczne wyposażony w szczególności w moduł telemetryczny współpracujący z istniejącym systemem monitoringu. k) Przydomowe przepompownie, zbiornik wykonany z PE jako jednoczęściowy o średnicy 800 mm i wysokości 3000 mm, orurowanie ze stali nierdzewnej, automatyczny sprzęt pompy (bez konieczności wchodzenia), pompa z wirnikiem otwartym, armatura, silnik trójfazowy sterowany ręcznie i automatycznie umieszczone w skrzynce sterowniczej, l) Pokrywa przepompowni żeliwna typu (B125). Z uwagi, że pompownie będą montowane w terenie żuławskim należy je zakotwić w gruncie. ł) Pompownię należy wyposażyć zgodnie z zapisami projektu m.in. w następujące elementy automatyki : - lampka sygnalizacyjna zewnętrzna informująca o zdarzeniu awaryjnym - awaria pompy (brak pracy pompy, wysoki poziom ścieków, niski poziom ścieków) - zabezpieczenie pracy pompy na sucho - modem przekazu danych (jak wyżej) w systemie GSM/GPRS. 3. Modernizacja pompowni P3 zlokalizowanej na dz. nr 55/20 w Cedrach Małych Kolonii polegająca na wyposażeniu wewnątrz istniejącego zbiornika, (podest obsługowy ze stali nierdzewnej, drabinka zjazdowa ze stali nierdzewnej, poręcz ze stali nierdzewnej kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, włącz wejściowy ze stali nierdzewnej, belka wsporcza ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej, łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej, zsuwy z klinem gumowanym żeliwne, przedłużenia trzpienia przegubowego ze stali nierdzewnej, zawory zwrotne kulowe, przewody tłoczne ze stali nierdzewnej, połączenia kołnierzowe ze stali nierdzewnej, elementy łączne ze stali nierdzewnej, i innych drobnych elementów ujętych w projekcie), wszystkie prace modernizacyjne należy wykonać nie przerywając bieżącej eksploatacji przepompowni, wyposażenie w osprzęt oraz wykonanie sterowania i robót elektrycznych, włączenie w istniejący system monitoringu należy wykonać zgodnie z projektem. 4. W ramach zamówienia należy wykonać oraz wycenić również następujące roboty: a) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z płyt YOMB (ująć ofercie 30% płyt nowych), b) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z płyt drogowych (ująć w ofercie 30% płyt nowych), c) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni asfaltowej (wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną), d) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowej (ująć w ofercie 15% kostki nowej), e) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni z kostki brukowej, jak również z „kocich łbów”, f) Rozbiórka i odbudowa nawierzchni gruntowych, odbudowa na całej szerokości drogi gruntowej tłuczniem kamiennym grubości 20 cm i uziarnieniu 20mm do 50mm, g) Rozbiórka i odbudowa przepustów, h) Tymczasowa odbudowa rozebranej nawierzchni asfaltowej płytami drogowymi do czasu odbudowy docelowej, i) Zapewnienie dojazdu i objazdów na czas budowy dla mieszkańców poszczególnych ulic, j) Przejścia kanalizacji sanitarnej pod rowami wykonać w rurach ochronnych, k) Odwodnienie wykopów igłofiltrami dwustronnie, l) Wywóz i utylizacja

nadmiarów urobku, oraz materiałów rozbiórkowych 1) Przejścia kanalizacji pod rowami trwale oznakować tabliczkami na słupku lub płocie, oraz odmulić rów na długości po 10 m w każdą stronę licząc od osi rury. Zamawiający informuje, iż na realizację przedmiotowego zamówienia posiada zgłoszenia robót Nr AB 6748.798.2016.MKO.GC z dnia 04.08.2016r., Zaświadczenie Wojewody WI-II.7843.9.23.2018.BD z dnia 28.08.2018r. i zaświadczenie Starosty AB.6743.639.2019.PSZ.GC z dnia 26.06.2019 r. 5. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik 7 do SIWZ. 6. Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego: W zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust 1, obejmuje w szczególności: 1) Organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) Wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, tj. w szczególności: 3) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 4) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 6) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 7) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 8) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 9) kontrolę ilości i terminowości wykonywania robót, 10) ochronę interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych, 11) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum 2 razy w tygodniu. Zamawiający wymaga, aby inspektorzy byli obecni na placu budowy co najmniej dwa razy w tygodniu. Obecność inspektorów dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy (jeśli zajdzie potrzeba wpisu), oraz każdorazowo podpisaniem listy obecności znajdującej się w sekretariacie Zamawiającego. Ilość wizyt na placu budowy inspektora stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Każda Obecność inspektora na placu budowy musi być odnotowywana na liście obecności i w dzienniku budowy (jeśli zachodzi konieczność wpisu). W nagłych przypadkach wymagających obecności inspektora nadzoru (np. awaria, wypadek podczas realizacji robót np.: osunięcie ziemi, uszkodzenie infrastruktury znajdującej się w pobliżu realizacji robót budowlanych, itp.) będzie on się musiał stawić na placu budowy w ramach umownego wynagrodzenia nawet w sytuacji gdy liczba wizyt przekracza liczbę wizyt zaoferowanych w ofercie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta. 12) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach. 13) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania, 14) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 15) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla Zamawiającego, 16) na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i

dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 17) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy, 18) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora. 19) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót, w odstępach miesięcznych (w razie potrzeby częściej), w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik CD) – przekazywanie dokumentacji raz w miesiącu Zamawiającemu, 6. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian w zakresie realizacji inwestycji. b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej. d) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt dojazd, w celu dotarcia na budowę lub na miejsce spotkań. e) Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową w granicach umów starannego działania. f) Wszelkie materiały, przedmioty i dokumenty, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany je zwrócić Zamawiającemu na jego żądanie lub najpóźniej w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. g) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). h) UWAGA: Zamawiający informuje, że za każdy brak wizyty potwierdzonej wpisem na liście obecności spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia w wysokości 200 zł netto. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy PZP. 9. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu. 10. Przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w ramach projektu: nr RPPM.11.03.00-22-0016/17 Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i w Cedrach Wielkich.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 71630000-3**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Cedrach Małych Kolonii – ul. Brzozowa, ul. Wspólna, ul. Długa”.

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20/05/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 39024.39

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 5

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: Aqua Cedry Sp. z o. o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Osadników Wojskowych 7

Kod pocztowy: 83-020

Miejscowość: Cedry Wielkie

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 59040.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 59040.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89890.00

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

#### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.