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1.

1.1.

1.1.1.

WSTEP.

Przedmiot zamowienia.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z i termomodernizacjq

Swietlicy soteckiej potozonego w Trzcinisku 21 .

GRUPA ROBOT 452 00000-7 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.1.3.

1.2.

Zamawiajacy -Gmina Cedry Wielkie
Wykonawea — ..........cooiiiiiiii e
Organ Nadzoru Budowlanego- Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Pruszczu Gdanskim.

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia

stanowi podstawe do realizacji roboét.

Projekt termomodernizacji opracowany przez Zespdt Projektowy
~CENTRUM” s.c. J.Podciborski, J.Swat =z siedzibg przy ulicy Stefana
Czarnieckiego 47 w Pruszczu Gdanskim.

Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

kontraktowy realizacji robdét zwigzanych z termomodernizacjg Swietlicy

soteckiej potozonego w Trzcinisku 21.



1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine,
wspdlne dla robdét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla catosci robdét objetych

zamowieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcqg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg

przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek

mieszkalny wielorodzinny,

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektemm matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych

urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne



1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na

catos¢ uzytkowa,

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie
obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku,

jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

budowie - nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe

obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce

obiektu budowlanego,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

urzgadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i

urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

$ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod

Smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy
przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do

wykonywania robo6t budowlanych,

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw jakosciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze

dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o
ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w

dyspozycji zaktadu gdérniczego,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w

budownictwie,

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru

budowlanego,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu

stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. pdéz. 42 z pézn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu,

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren
wyznaczony Ww otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge

specjalnie  przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw



1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg

odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé -- akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych

wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robodt,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowgq i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych robdét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie =zostaty okreSlone -z przeciethymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,



1.4.30.

1.4.31.

1.4.32,

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét Ilub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub

fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej,

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i  przywrécenie pierwotnych  funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych

jednostkach przedmiarowych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do

eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach

technicznych.

1.5.0. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjgq projektowg, ST i poleceniami Inspektora

nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Okresli lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera czes¢ graficzng i opisowgq
wraz z dokumentami formalnymi, zgodne 2z wykazem podanym w
szczegbtowych  warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na

poszczegdlne elementy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach
umowy".

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
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muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjgq projektowg Iub ST i maja wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie

trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdédw i drog
dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel

wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w

cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

14



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru

ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

2.

2.1.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdéz. 401). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacd
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj ac kopie zezwolen i

inne odnos$ne dokumenty.

MATERIALY.

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje
dotyczace, zamawiania Ilub wydobywania materiatdbw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego

zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
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2.2,

2.3.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych
wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robodt Iub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z

wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zltozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruKazdy rodzaj robot, w ktorym

znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

16



wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

2.5.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réoznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, programie zapewnienia jakosci Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat

normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

17



4.1.

4.2.

uzytkowania.Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujag  mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez jego zgody.
TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i
wilasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ], projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagal tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedq
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ). w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposoéb prowadzenia

robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robdt,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatdw. spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i
stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
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6.3.

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prdébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.Pojemniki do pobierania probek
bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujgq jakiegokolwiek badania
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6.5.

6.6.

wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw
i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu Ilaboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i roboét
z dokumentacjgq projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST,

c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w
rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest ~wymaganym  dokumentem urzedowym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw.Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci iharmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczynyprzerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
wdokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
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podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecie stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig =zataczniki do
odbioru robdét. Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach
6.8.1.- 6.8.3. nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

Cc) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2,

Ogodlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie,

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie

z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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7.3.

7.4.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

8.2.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym

odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu,
b) odbiorowi czesSciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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8.3.

8.4.

hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa. ST i uprzednimi

ustaleniami.

Odbior czesciowy.
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw. ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegaj acych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robdét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych roboét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe z
dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ21),

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST
i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
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8.5.

robot wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
h) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny.

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad. ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidor pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior

ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Ustalenia ogdline.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
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sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

a) Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedag
obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z  Inspektorami nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji

ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243
poz. 1623, Dz.U. z 2011 nr 32 poz. 159 i nr 45 poz. 235)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.
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